


D.9.1 TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 
 
1. Základní údaje 
 
Stavba       : VÝROBNÍ, OBCHODNÍ A ADMINISTRATIVNÍ 
  ZÁZEMÍ FIRMY GUNNEX s.r.o., MSTĚTICE 
     
Obsah : D.9 SO 09 PŘÍPOJKA NN  
 
Investor : GUNNEX s.r.o. Pobřežní 649/36, Karlín, 186 00, Praha 8 
 
Místo : MSTĚTICE 
 
Stupeň PD : PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ 
 
 
 
2. Úvod 
 
Projekt řeší připojení areálu firmy GUNNEX s.r.o. v obci Mstětice na rozvody nízkého 
napětí. 
 
 
3. Technický popis 
 
Projekt je vypracován pro napěťovou soustavu 3+PEN AC 50Hz 400/230V TN-C 
s ochranou AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE před nebezpečným dotykem 
dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2. 
 
Přípojka je dle požadavku technologie objektu dimenzována na celkový maximální 
soudobý příkon 100kW (150A). Měření odebírané elektrické energie bude proveden 
nepřímým elektroměrem na začátku přípojky dle požadavku ČEZ Distribuce a.s. 
 
Přívod měřené elektrické energie bude proveden z distribuční trafostanice ČEZ Distri-
buce a.s. do pojistkové skříně umístěné na venkovní stěně přístavby administrativní 
budovy (SO 02) kabelem AYKY-J 3x120+70mm2. Kabel bude uložen v zemi 
v kabelovém výkopu v kabelovém betonovém kanálu TK. 
  
Přívodní kabel bude ukončen v rozpojovací a jistící skříni umístěné na venkovní stěně 
nového objektu administrativy a osazené nožovými pojistkami 150A. Z této pojistkové 
skříně bude provedeno připojení jednotlivých elektrických rozvaděčů (R1 až R4).  
 
Délka přípojky elektrické energie: 30m 
 
Ve společné trase napájecího kabelu bude veden ovládací kabel CYKY-O 3x2,5mm2 a 
uzemňovací pásek FeZn 30x4mm. 
 



4. Závěr 
 
Všechny práce musí být provedeny dle norem a předpisů platných v době realizace 
projektu. 
Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení případných podzemních in-
ženýrských sítí. Při křížení a souběhu s ostatními podzemními inženýrskými sítěmi je 
nutno dodržet minimální vzdálenosti dle ČSN 736005. 
Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize. Veškeré přístroje bu-
dou v provedení odpovídajícím prostředí, ve kterém budou instalována. 
 
 
 
 
Svitavy, prosinec 2015      Vypracoval: Ing. Hasenöhrl Petr 


