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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

NÁZEV STAVBY: 
VÝROBNÍ, OBCHODNÍ A ADMINISTRATIVNÍ ZÁZEMÍ  
SPOLEČNOSTI GUNNEX s.r.o., MSTĚTICE                    
 
MÍSTO STAVBY:   
Areál firmy GUNNEX v obci Mstětice                                            
 
PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:   
Rekonstrukce stávajícího zemědělského objektu a změna užívání stavby na sklad, přístřešek 
Přístavba garáže s nářaďovnou a zázemím v patře nad garáží 
Přístavba výrobní a skladovací lehké ocelové montované haly 
Přístavba dvoupodlažní administrativní budovy 
Oprava stávající zpevněné plochy, komunikace, oplocení a terénní a sadové úpravy  
 
INVESTOR: 

GUNNEX s.r.o. Pobřežní 649/36, Karlín, 186 00, Praha 8 

 
DĚLENÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY 
POPIS PROVOZU JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ 
 

SO 01 REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ZDĚNÉHO OBJEKTU 
SO 01  Rekonstrukce stávajícího zděného objektu, změna užívání stavby - Sklad                                 
Objekt bude využíván jako sklad pro výrobu, sklad polotovarů a surovin pro výrobu a 
komplementárních materiálů. Skladování bude řešeno v ocelových regálech určených  pro 
jednotlivá paletová místa do výšky 6m pomocí vysokozdvižných elektrických vozíků. 
 
Stávající zděný objekt bude využit jako sklad výroby a expediční sklad pro výrobu. 
Stávajícím způsobem je sklad rozdělen na dvě samostatné části oddělené zděnou příčkou. 
Na nově navržené podlaze o únosnosti 10tun/m2 budou provedeny ocelové montované regály 
pro zakládání výrobků do jednotlivých paletových míst. Palety budou maximálně ve 4 patrech 
nad sebou ukládány pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. 
 
Provoz je primárně navržen jako jednosměnný s pracovní dobou maximálně od 6:00 na dobu 
8 ½ hodiny včetně přestávek a oběda. 
V provozu bude maximálně 5 pracovníků dle aktuální potřeby v závislosti na chodu 
jednotlivých procesů.  
 
Pracovní pozice: 5x manipulační dělník – skladník - návoz suroviny ze skladu do výroby, 
odvoz výrobků, manipulace a expedice.  
V případě nutnosti větší změny směnnosti či počtu pracovníků je nutné projednání s KHS.                         
Osvětlení provozní haly je zajištěno zářivkami min. 200 lux viz elektroinstalace.  

 
 



SO 02 PŘÍSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 
SO 02  Přístavba administrativní budovy, dvoupodlažní zděný objekt         
Administrativní budova bude sloužit pro obchodní oddělení firmy, výrobní oddělení a 
administrativní centrum firmy. Součástí objektu je kompletní sociální zázemí administrativní 
budovy. 
Provoz v administrativní budově je primárně navržen jako jednosměnný s pracovní dobou 
maximálně od 6:00 na dobu 8 ½ hodiny včetně přestávek a oběda. 
V administrativní budově bude 10 administrativních pracovníků, jeden dispečer provozu, 
mistr výroby a vedení společnosti cca 3 lidé, celkem tedy 15 lidí. 
Z výroby je počítáno se 4 pracovníky u strojů – muži a 4 pracovníky u strojů – ženy. 
V případě nutnosti vetší změny směnnosti či počtu pracovníků je nutné projednání s KHS.                         
Sociální zařízení je navrženo na vyšší počet zaměstnanců z důvodu možného rozvoje firmy. 
Sociální zázemí je zvlášť pto muže a zvlášť pro ženy včetně šatny, koupelny a WC. Kuchyňka 
s denní místností je společná. V objektu je navržena úklidová místnost  a technické zázemí 
pro tepelné čerpadlo, akumulaci podlahového vytápění a akumulaci TUV. 

Osvětlení administrativní budovy je zajištěno zářivkami min. 500 lux viz elektroinstalace.  

Odvětrání je řešeno nuceně osazením dvou jednotek VZT jednotlivě pro každé podlaží. 
Jednotky jsou navržené s ohřevem i chlazením, s rekuperací odpadního tepla a odvod i přívod 
jsou řešeny do fasády objektu. Na každého pracovníka je počítáno s výměnou min. 40m3/h. 
V koupelnách je výměna min. 150m3/h a na WC a sociálních zařízeních včetně kuchyněk je 
odvod min. 50m3/h. Přívod a odvod do budovy pomocí VZT jednotek je navržen jako 
vyrovnaný.   Vytápění administrativní budovy je navrženo na min. 20C.  
 
 
SO 03 PŘÍSTAVBA GARÁŽE S NÁŘAĎOVNOU A ZÁZEMÍM 
SO 03  Přístavba garáže s nářaďovnou a zázemím v patře nad garáží 
Objekt bude sloužit jako garáž a nabíjecí stání pro vysoko zdvižné vozíky, prostor pro uložení 
nářadí a drobných strojů výroby které nejsou aktuálně využity, v patře objektu je umístěno 
zázemí pro manipulační dělníky pohybující se v prostoru garáže a nářaďovny a 
Testovací místnost výrobků včetně jednoduché příruční laboratoře (bez specifického vybavení 
vyžadující speciální povolení či posouzení). 
Objekt není navržen jako stálé pracoviště, jedná se o prostory používané nahodile dle aktuální 
potřeby provozu. Sociální zázemí je navrženo z důvodu pohodlnější docházkové vzdálenosti 
pro případ že je objekt právě využíván. 
Objekt spíše slouží jako pomocný prostor pro odstavení manipulační techniky, dobíjení 
vysoko zdvižných vozíku, odkladiště nepotřebného nařadí atd. 
Osvětlení v garáži a nářaďovně je navrženo na 200 Lux, v zázemí na 500 Lux. 
2. NP je vytápěné pomocí tepelného čerpadla vzduch vzduch na 20C. 
Výměna vzduchu v garáži je řešena pomocí samotížných ventilačních hlavic v kombinaci 
s přirozeným větráním dveřmi a vraty. 
Výměna vzduchu v zázemí je řešena pomocí jednotky pro přívod i odvod ohřátého vzduchu. 
Výměna je navržena na 150m3/h koupelna a zbytek na 80 m3/h. 
 
 
 
 
 



SO 04 PŘÍSTAVBA VÝROBNÍ A SKLADOVACÍ HALY  
SO 04  Přístavba výrobní a skladovací lehké ocelové montované haly 
Objekt je určený pro výrobu profilů a doplňků pro zateplovaní systémy. 
Součástí výroby bude ohýbání plechů, extruze a lisování profilů, extruze XPS, drobná 
kovovýroba, ruční obrábění a nástrojarna včetně kompletace a balení jednotlivých výrobků. 
Součástí výroby bude i výroba netkané geotextilie včetně kompletace a balení.  
Jedná se o drobnou výrobu bez zvýšených nároků na osvětlení a ventilaci v rámci provozu. 
Jednotlivá pracoviště jsou navržena jako variabilní místa pro jednoduchou změnu technologie 
výroby v rámci daného pracoviště. Není uvažováno s technologiemi náročnými na hlučnost 
ani na prašnost, v případě osazení jiného zařízení vyžadující nové posouzení bude toto 
předloženo k posouzení KHS.  
Každé pracoviště je vybavené pevným přívodem NN pomocí zásuvkové skříně po obvodu 
haly pro variabilní připojení uzavřeného pracoviště. 
Každé pracoviště má osvětlení umělé 500Lux a intenzivní denní světlo. 
Na každém pracovišti je minimálně 20C. 
Docházkové vzdálenosti na každé pracoviště jsou vyhovující. 
 
 
 
SO 05 OPRAVA STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE  
SO 05  Oprava stávající zpevněné plochy, komunikace 
            SKLADOVACÍ ČÁST AREÁLU:           3350 m2 
            PARKOVIŠTĚ ADMINISTRATIVA:       820 m2 
 
Součástí skladovací části areálu je část VELKOOBCHOD vyznačená v oddíle C Situace 
jako samostatný budoucí provoz v rámci areálu. Plocha pro budoucí velkoobchod je 1.450 
m2. Součástí budoucího velkoobchodu bude lehká montovaná hala opláštěná technickou 
textilií stanového typu rozměru 15/30m, celkem 450 m2 
 – bude řešeno samostatnou projektovou dokumentací a samostatným umístěním a  
    povolením stavby – NENÍ SOUČÁSTÍ PD.  
 
 
 
DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ CELÉHO PROVOZU: 
Dojezd pracovníků do práce:       10x osobní automobil  
Návoz suroviny do výroby:          2x nákladní automobil denně, 1x kamion 
Odvoz hotových výrobků:            2x nákladní automobil denně, 1x kamion 
 
V rámci provozu je zpracován provozní, bezpečnostní a manipulační řád. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ODPADY VZNIKAJÍCÍ V RÁMCI CELÉHO PROVOZU: 
 
17 02 01  dřevo 
Jedná se o odpad převážně z vyřazených palet. Je přenecháván soukromým osobám a 
využíván k výrobě tepla spalováním. O množství odstranění je vedena průběžná evidence. 
 
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad 
Odpad vzniká při úklidu zatravněných ploch provozů. Je soustřeďován do nádob pro odložení 
odpadů a průběžně předáván k odstranění. O množství a způsobu odstranění je vedena 
průběžná evidence. 
 
20 03 01 směsný komunální odpad 
Odpad je soustřeďován do nádob pro odložení odpadů a průběžně předáván k odstranění dle 
smlouvy oprávněné osobě k odstranění. O množství a způsobu odstranění je vedena průběžná 
evidence. 
  
20 03 03 uliční smetky 
Odpad vzniká při úklidu provozních ploch. Je soustřeďován do nádob pro odložení odpadů a 
průběžně předáván l odstranění. O množství a způsobu odstranění je vedena průběžná 
evidence.  
 
Firma sepíše smlouvu s oprávněnou osobou na odstranění všech odpadů. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Ve Svitavách  26.11.2015 vypracoval:         Jiří Pazderský 


