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POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCÍ KROVU

±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.N.P.
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ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM          
VESTAVBA BYTOVÝCH JEDNOTEK 
DO STÁVAJÍCÍ ŠKOLY, HORNÍ ÚJEZD Č.P. 164

PŮDORYS KROVU - VESTAVBA D.1.1.20.
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