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D.1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA  

Akce : ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM
VESTAVBA BYTOVÝCH JEDNOTEK  
DO STÁVAJÍCÍ ŠKOLY, HORNÍ ÚJEZD Č.P. 164 

Investor: Obec  Horní Újezd, Horní Újezd č.p. 1, Litomyšl 570 01 

Projektant: Ing. Martin Šabata, tel.: 736107399 

Autorizovaný projektant: Ing Jan Jiříček 
Architektonická projek ční skupina A4L 
Smetanovo nám. 105, Litomyšl 
www. Atelier4l.cz 

Datum: 25.09.2017

Obsah: 
a. Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného

systému stavby při návrhu změny 
b. Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky

b.1  ZEMNÍ PRÁCE 
b.2  ZÁKLADY 
b.3  SVISLÉ NOSNÉ  KONSTRUKCE 
b.4  VODOROVNÉ NOSNÉ  KONSTRUKCE 
b.5  KONSTRUKCE STŘECHY 
b.6  SCHODIŠTĚ 
b.7  GALERIE 
b.8  POUŽITÝ MATERIÁL NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 

c. Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce
d. Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů a technologických postupů
e. Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně

sousední stavby
f. Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů
g. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí
h. Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software
i. Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace

zajišťované jejím zhotovitelem
j. Závěr
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a. Popis navrženého konstruk čního systému stavby, výsledek pr ůzkumu stávajícího stavu
nosného systému stavby p ři návrhu zm ěny

Projekt (DPS) zpracovává konstrukčně technické řešení rekonstrukce školy v Horním Újezdě, při které se 
v 1. a 2. NP základní školy vestaví bytové jednotky.  

Nosná konstrukce objektu bude zachována stávající, která bude doplněna o konstrukci podlahy 
v nejvyšším NP.  

Konstruk ční řešení objektu p ředpokládá využití tradi čních technologií a postup ů. 

Veškeré materiály použité na stavbě mají certifikát kvality zaručující splnění požadavků stavby na 
životnost, mechanické vlastnosti, akustické vlastnost a tepelně izolační vlastnosti. Dodavatel stavby je 
povinen použít pouze certifikované materiály k výstavbě novostavby. 

b. Navržené výrobky, materiály a konstruk ční prvky

b.1 ZEMNÍ PRÁCE

Nebudou prováděny. 

b.2 ZÁKLADY  

Stávající. Zamýšlenou rekonstrukcí se nezvýší napětí v základové spáře. 

b.3 SVISLÉ NOSNÉ  KONSTRUKCE  

Stávající zdivo bude zachováno. V místech, kde budou bourané nové otvory, budou osazeny 
železobetonové skládané překlady.  

b.4 VODOROVNÉ NOSNÉ  KONSTRUKCE  

Strop nad 2.NP bude doplněn dřevěným stropem z trámů 180/250 á=625mm, který bude vynášet novou 
podlahu. V místech, kde není možné kvůli prostupům dodržet max. osovou vzdálenost trámů 625mm 
budou trámy 200/250.  
V 1. NP je navrhnutý ocelový překlady 2xI200, který vynáší stávající klenby. V místech, kde budou 
bourané nové otvory, budou osazeny železobetonové skládané překlady.  

V míst ě uložení musí být p řeklady podbetonovány C16/20 min. 100mm. 

b.5 KONSTRUKCE STŘECHY 

Stávající krov bude doplněn o pásky, které pomohou roznést zatížení z vaznic do sloupků. Současně 
budou sloužit k podélnému ztužení krovu. V místě valby se demontují podélná ztužidla z profilů 150/180 a 
jejich vazné trámy. Jejich funkci nahradí pásky na sloupcích. Aby nedošlo k vodorovnému posunu 
pozednice v místě valby, doplní se konstrukce krovu o svařence z válcovaných U180 ve tvaru L. Tyto L se 
přikotví k dřevěnému stropu a k pozednici. Navrženy jsou v počtu 4 na každé straně valby.  
Posouzení stávajících krokví na přitížení od nové sklady je podmíněno předpoklady, které byly do výpočtu 
zaneseny a musí se potvrdit na stavbě. Výpočet předpokládá, že zářez na krokvi, na který se osazuje na 
vaznici, není větší jak  20mm a součastně není osová vzdálenost krokví větší než 1000mm. Zvlášť u 
krokví, které jsou od sebe více než 1000mm se musí prověřit provedení zářezu a popřípadě navrhnout 
úpravy.  

Nově budou provedeny vikýře, které budou provedeny z profilů 140/140 a krokví 100/140. 
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Dimenze všech nosných prvků střechy platí pro : 

ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 : sn ěhová oblast III.   s k = 1,5 KPa (KN/m2) 

ČSN EN 1991-1-4:04.2007:     výchozí základní rychlost v ětru - v bo = 27,5 m/s 
Kategorie terénu – III., V ětrná oblast III. 

b.6 SCHODIŠTĚ 

Stávající 

b.7 GALERIE  

V nových bytových jednotkách jsou navrhnuty galerie (mezipatra) určené ke spaní. Dřevěné sloupky 
(60/120; 120/120) s pásky (60/120) budou vynášet rastr trámů (120/120) a průvlaků (120/160), které 
zaklopeny deskami na bázi dřeva. Sloupky budou ukryté v SDK příčkách. V místech, kde není kvůli 
dispozici umístit sloupky, budou trámy kotveny přes ocelové styčníky do nosných stěn.  

b.8 POUŽITÝ MATERIÁL NOSNÝCH KONSTRUKCÍ  

-Ocel  S235 
-Dřevo  C24 

c. Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných p ři návrhu nosné
konstrukce

ČSN EN 1991-1 Zatížení konstrukcí: Objemové tíhy 
Užitné zatížení 

- byty – kategorie A qk = 2,0 kN/m
2 

qk = 3,0kN/m
2 (schodiště) 

ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 : sn ěhová oblast III.   s k = 1,5 KPa (KN/m2) 
ČSN EN 1991-1-4:04.2007:     výchozí základní rychlost v ětru - v bo = 27,5 m/s 

Kategorie terénu – III., V ětrná oblast III.      

d. Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstruk čních detail ů a technologických
postup ů

V nosných konstrukcích stavby se nevyskytují zvláštní konstrukce, popř. detaily, které by vyžadovali 
speciální technologické postupy při provádění. Je nutné při výstavbě postupovat podle pokynů výrobce 
dodávaných materiálů. 

e. Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní
konstrukce, p řípadn ě sousední stavby

Veškeré stavební práce je nutno provádět na základě vypracované projektové dokumentace, schválené 
příslušným stavebním úřadem. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat nejen platné normy a 
předpisy, ale je nutno dodržet i podmínky výstavby a technologické postupy předepsané výrobci.  

f. Zásady pro provád ění bouracích a podchycovacích prací a zpev ňovacích konstrukcí či
prostup ů

Nad nové otvory se musí překlady umisťovat postupně a vždy než se bude bourat rýha pro nový, musí být 
ten předešlí řádně vyklínovaný a zabetonovaný.  

V PŘÍPADĚ, ŽE SE NA STAVBĚ VYSKYTNOU NEPLÁNOVANÉ BOURACÍ A PODCHYCOVACÍ 
PRÁCE MUSÍ PROVÁDĚCÍ FIRMA OBRÁTIT NA PROJEKTANTA (STATIKA), KTERÝ ROZHODNE O 
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DALŠÍCH PRACOVNÍCH POSTUPECH NA ZÁKLAD Ě KONKRÉTNÍCH PODMÍNEK NA STAVB Ě. PŘI 
BOURACÍCH PRACÍCH MUSÍ BÝT BEZPODMÍNE ČNĚ DODRŽENY VEŠKERÉ PLATNÉ PŘEDPISY A 
NORMY. 
PŘI JAKÉKO-LI NEJASNOSTI ČI PROBLÉMECH BĚHEM PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ SE SPOJIT 
S PROJEKTANTEM (STATIKEM) A VŠE CO NEJRYCHLEJI VY ŘEŠIT. 

g. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Veškeré zakrývané stavební konstrukce musí být prováděny na základě platných norem a předpisů 
vydaných výrobci použitých stavebních materiálů. Musí být dodrženy veškeré stavební technologie a 
postupy předepsané v normách a výrobci. Za dodržování těchto předpisů odpovídá dodavatel stavby.  

VŠECHNY NOSNÉ KONSTRUKCE, KTERÉ BUDOU ZAKRÝVÁNY, BUDOU ŘÁDNĚ 
ZKONTROLOVÁNY, ABY NEBYLY PORUŠENY NEBO JINAK MECHANICKY POŠKOZENY. 

h. Seznam použitých podklad ů, ČSN, technických p ředpis ů, odborné literatury, software

Projekt stavby pro stavební povolení – stavební část 
Požadavky investora  

Použitý software: 
- SCIA Engineer 2009 
Použité podklady: 
ČSN EN 1990 - Zásady navrhování  konstrukcí 
ČSN EN  1991-1 Eurokód 1:  Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení  
ČSN EN 1991-1-1:03/2004 – Obecná zatížení – objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních 

staveb      
ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 - Obecná zatížení - Zatížení sněhem 
ČSN EN 1991-1-4:04.2007 - Obecná zatížení – Zatížení větrem      
ČSN EN  1992-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN EN  1993-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí 
ČSN EN  1996-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí  
ČSN EN 1997  Eurokód 7: Základová půda  
ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí  

Statické tabulky - Šafka , Hořejší 

i. Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provád ění stavby, p řípadn ě
dokumentace zajiš ťované jejím zhotovitelem

STAVEBNĚ KONSTRUK ČNÍ ČÁST BYLA POČÍTÁNA A NAVRŽENA PRO DOKUMENTACI NA 
PROVÁDĚNÍ STAVBY. VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NEBO PŘED VLASTNÍM PROVÁDĚNÍM 
STAVBY, SE MUSÍ SPOČÍTAT A POSOUDIT VŠECHNY ČÁSTI NOSNÉ KONSTRUKCE VČETNĚ 
SPOJŮ A DETAILŮ.  

j. Závěr

Stavbu je nutno provést dle schválené projektové dokumentace. Během stavby je nutno dodržovat 
veškeré předpisy ČSN a BOZP. Změny a doplňky oproti projektové dokumentaci je nutno předem 
projednat s projektantem. 

Při provádění výstavby musí být zabráněno nadměrné prašnosti, hluku a znečišťování komunikací, neboť 
se jedná o provádění v místě proluky mezi již obývanými obytnými objekty. 

VŠECHNY STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU SE STAVEBNÍM ZÁKONEM A 
SOUVISEJÍCÍMI PŘEDPISY, V KVALITĚ PŘEDEPSANÉ V POŽADAVCÍCH PŘÍSLUŠNÝCH NOREM 
PRO NAVRHOVÁNÍ A PROVÁD ĚNÍ STAVEB UVEDENÝCH V SEZNAMU ČESKÝCH NOREM A VE 
VĚSTNÍKU ÚŘADU PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, NEBO V KVALIT Ě VYŠŠÍ. 
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PŘI PROVÁDĚNÍ SE MUSÍ DODRŽOVAT BEZPEČNOST PRÁCE - ČSN 73 2400, ČSN 73 1209, ČSN 
73 1216 A OSTATNÍ SOUVISEJÍCÍ NORMY A P ŘEDPISY. 
VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY A VÝROBKY MUSÍ MÍT PLATNÝ CERTIFIKÁT VE SMYSLU §156 
ZÁKONA Č.183/2006 SB. A NAŘÍZENI VLÁDY Č.163/2002 SB. A NAŘÍZENÍ VLÁDY Č.312/2005 A 
ZÁKONŮ A NAŘÍZENÍ SOUVISEJÍCÍCH. 
PŘI JAKÉKOLI NEJASNOSTI JE NUTNÉ SE SPOJIT S PROJEKTANTEM A PROBLÉM VY ŘEŠIT. 

PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO DOPL ŇOVAT, PŘÍPADNĚ POZMĚŇOVAT PROJEKT NA 
ZÁKLAD Ě NOVÝCH POZNATKŮ, ZJIŠTĚNÝCH BĚHEM PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY. 

Choceň, září 2017
Vypracoval : Ing. Martin Šabata 
736 107 399, mar.sabata@gmail.com 
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