DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY

ARCHITEKTONICKO — STAVEBNi CAST DOKUMENTACE

Stavebni upravy €.p. 37 v Prose¢ném

Stavebnik:

Obec Proseéné, 543 73 Prosecéné 37

ZODP. OSOBA: Jaroslav Zmatlik I?ARE
PROJEKTANT: Hana Zmétlikova c.
INVESTOR: Obec Proseéné, Proseéné 37
MISTO: Proseé&né

STAVEBNI UPRAVY MS A OU

C.P. 37V PROSECNEM

DATUM: 09.2022
na st.p.€. 48, p.p-€. 235/2 a 1981/1 -
, - STUPEN: DzS
v k.U. Prosecné
" A MERITKO: | C. PRILOHY:
TECHNICKA ZPRAVA v

Akce: Stavebni upravy &.p. 37; parc. ¢. p. 235/2, 1981/1 a st. 48; k. U. Prose¢né;
Stavebnik: Obec Prose¢né 37



2. Ué&el objektu
Pfedmétem dokumentace jsou stavebni Upravy budovy obcanské vybavenosti — objekt obecniho
Ufadu a matefské Skoly v Proseéném.

Navrzeno je energetické opatfeni — zatepleni obalky budovy, vyména oken, statické zajisténi a
protiradonova opatfeni. Dale jsou navrzeny dispozi¢ni Upravy se zménou uzivani nékterych prostor
1.NP. Sougasti zaméru je Uprava vytapéni (plyn. kotle nahrazeny TC), vyména rozvodd vodovodu,
kanalizace, VZT s rekuperaci, FVE a Uprava elektro instalaci.

3.2 Funkéni a dispozi€ni feSeni

Jedna se o zménu dokoncéené stavby budovy obCanské vybavenosti — matefské Skoly a obecniho
Uradu. V severnim kfidle 1.NP domu je umisténa matefska $kola, v jizni &asti jsou kancelaie OU. Ve
2.NP severni ¢asti je klubovna/zasedaci mistnost obecniho Gfadu. V jizni ¢asti bytova jednotka.

Pristupy a hlavni vstupy do jednotlivych provozu jsou stavajici ze zpevnéné plochy, ktera navazuje na
silnici 111/32552. Parkovaci mista jsou stavajici, neni navySovana kapacita objektu - nové se nefesi.

V domé nedojde k novému zplsobu vyuziti, nezméni se kapacita v jednotlivych provozech. Pfipojky
jsou stavajici, kapacitné zcela dostacujici. Matefska Skola je uréena pro 28 déti a 5 osob personalu.
V obecnim ufadu pracuji 4 osoby. Bytova jednotka je svou plochou uvaZzovéana pro 4 osoby.

Casteéné podsklepeni budovy bude zruseno s ohledem k praniku radonu do prostor. Obecni Gfad
v 1.NP obsahuje 3 kancelafe, WC a kuchynku. Soucasti prostor je technicka mistnost, ve které je
navrzeno tepelné ¢erpadlo. Prostory matefské Skoly obsahuji kuchyri a doprovodné prostory. Déle
hernu, loznici déti, sborovnu, $atnu déti a Satnu personalu. Socialni zazemi pro ucitelky a personal a
dale soc. zazemi koncipované dle vyhlasky 398/2009 Sb. Kazdy provoz ma nové uklidovou komoru.
Ve 2.NP je stavajici bytova jednotka 1+3. Dale je zde stavajici klubovna se soc. zazemim, pfistupna
venkovnim schodistém, slouzici obecnimu ufadu.

NavrZzeno je pfedevSim energetické a radonové opatfeni v objektu. Zatepleni obalky budovy a
provedeni odvétravaného podlozi, hydroizolaci a tepelnych izolaci podlah. Soucasti zaméru je Uprava
UT (plyn. kotle nahrazeny TC), vyména rozvodd vodovodu, kanalizace, VZT a elektro instalaci.

Dojde ke zruSeni nevyuzivaného sklepa z divodu protiradonovych opatfeni. NavrZzeny jsou stavebni a
dispozi¢ni Upravy se zménou vyuziti nékterych prostor v 1.NP. Dispozi¢ni Upravy se tykaji Upravy
socialniho zazemi v MS a OU. Bude doplnéno WC pro imobilni, $atny pro ugitelky MS. Dojde
k rozSifeni stavajici umyvarny déti. Dale bude upraven vydej jidel pro déti stim, Ze hygienicky
nevhodny transport jidel do jidelny pfes vstupni halu a Satnu bude zruSen a nové nahrazen vydejnim
okénkem pfimo do jidelny. Navrzeno je rozSifeni loznice déti o prostor zasedaci mistnosti s archivem
OU. V prostorach OU bude provedena kuchyfka a nové WC s predsirikou.

Padorysna plocha jednotlivych mistnosti je uvedena ve vykresové Casti projektové dokumentace.
3.3 Reseni vegetaénich tprav okoli objektu

Okoli bude po do¢asnych vykopovych pracech uvedeno do puvodniho stavu.

4. Zakladni technicko-ekonomické Gdaje stavby:

4.1 Statistické udaje o stavbé

Vymevra pozemkuU nalezejicich ke 2745 m2
stavbé domu

Zastavéna plocha domu 432 m?
Obestavény prostor domu 3568 m3
Uzitna plocha stavby celkem stav. 624,7 m?
Uzitna plocha stavby celkem nové 592,5 m?
UzZitna plocha MS stavajici 228 m2
Uzitna plocha MS nové 2422 m?2
Pocet uzivatelil MS 28 déti, 5 pers.

Uzitna plocha OU stavajici 122+117,2 m2
Uzitna plocha OU nové 107,7+117,2 m2
Pocet uzivatell OU 4 pers.

Pocet bytovych jednotek 1 Bytova jednotka
Obytna plocha bytu 122,6 m?
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Uzitna plocha bytu 63,5 m?
Pocet uzivatell bytu 4 EO

4.2 Kapacita stavby

V domé nedojde k novému zplsobu vyuziti, nezméni se kapacita v jednotlivych provozech. Pfipojky
jsou stavajici, kapacitné zcela dostacdujici. Matefska Skola je uréena pro 28 déti a 5 osob personalu.
V obecnim Ufadu pracuji 4 osoby. Bytova jednotka je svou plochou uvazovana pro 4 osoby.

4.3 Orientace stavby vé. osvétleni a oslunéni

Vyuziti prostor se nemeéni a Ize konstatovat, Ze okna pobytovych a obytnych mistnosti bytu jsou dle
normovych parametrid. Herna matefské Skoly a pobytové prostory pro déti splnuji prosvétlenost
dennim svétlem a oslunénim. VSechny tyto mistnosti jsou kvalitné prosvétleny pfirozené oslunénim
okny. Sdruzené osvétleni nebude provedeno pouze v nékterych koupelnach a WC, kuchyfice OU
nebo uklidovych komoréch.

5. Technické a konstrukéni feseni objektu

5.1 Zemni prace

Zemni prace se budou tykat vykopl podél obvodového zdiva budovy pro vkladani svislé ¢asti
hydroizolaci a tepelnych izolaci. Pfed zahajenim zemnich praci musi byt provedeno vytyCeni vSech
inzenyrskych siti. Bude provedeno sejmuti vrchnich vrstev zpevnénych plocha a okapového chodniku
v okoli budovy (kacirek, zamkova dlazba) a proveden vykop na pozadovanou Uroven. Zemina se ulozi
na vhodném misté na pozemku st.p.C. 48, aby se zpétné pouzila pfi zavérecnych Gpravach. Stavajici
deStova kanalizacni a pfipadny drendzni systém u objektu bude v réamci vykopovych praci
demontovan a po provedeni hydroizolagnich praci bude deStova kanalizace opét uvedena do
pavodniho stavu. Hloubka a umisténi drenaze bude odvisla od hloubky zaloZeni objektu, coZz musi byt
ovéfeno sondami v rdmci vykopovych praci. Po provedeni hydroizolaci, EPS izolaci, zemni soustavy
bleskosvodu a ochranné vrstvy bude proveden hutnény zasyp vykopkem. Hutnéni bude provedeno po
vrstvach 25 cm na ID = 0,8 — 0,95.

5.2 Zaklady

Zalozeni objektu je kamenné v nejstarsi ¢asti budovy, dalSi pfistavby jsou s betonovymi zakladovymi
pasy. Pavodni pfizemni pfistavba sborovny, $aten a vstupu MS bude staticky zaji$téna pomoci
vrtanych mikropilot (samostatna pfiloha Stavebné-konstrukéni ¢ast). Akusticka pficka (mezi ¢.m. 1.04
a 1.17) s tl. 200 mm bude osazena na zesilenou ZB desku v tl. 250 mm a vloZen dal$i pas KARI sité.
Prostupy jednotlivych technickych vedeni (vodovod, kanalizace, elektro, UT) budou provedeny dle
pfislusnych ¢&asti projektové dokumentace. Plvodni podlahy budou odstranény. Odstranén bude
rovnéz klenbovy strop sklepa a proveden hutnény zasyp recyklatem 0/64 mm. Podkladni betonova
deska tl. 150 mm bude vyztuzena ocelovou svafovanou siti 8x100/100 mm. Vrchni ¢ast zakladu a
soklové ¢asti s hloubkou cca 60 cm pod uroven upraveného terénu bude na vnéjSim lici zateplena
extrudovanym pénovym polystyrenem tl. 160 mm. VeSkery postup provadéni dle provadéci
dokumentace.

5.3 Svislé konstrukce

Budova je vyzdéna z cihly pIné resp. starsi ¢asti smiSené (sklep), novodobéjsi pfistavba herny a Saten
MS je z pérobetonovych tvarnic. Vnitini nosné zdivo je rovnéz cihly plné. V podkrovnim byté jsou zdi
z cihel plnych. Klubovna v podkrovi je vystavéna z obvodového sendvi¢ového zdiva suchou vystavbou
a vnitfni SDK konstrukce s vkladanou mineralni vatou.

Obvodové stény predevsim sousedici se zpevnénou plochou a navazujici silnici trpi vzlinajici vihkosti
a zasolenim. V minulosti bylo provedeno pouze odkopéani objektu a vlozena nopova félie s drenazi.
Souc¢asné bylo méfenim radonu v mistnostech 1.NP prokazano prekroceni referenéni trovné hodnot
pro vyskyt radonu v budovéch. Proto je navrhovano kompletni podfezani stén objektu s vioZenim
hydroizolace. Z technologického hlediska se jevi jakozto nejschidnéj$i podfezani lanovou pilou. Do
profiznuté a procisténé drazky se vloZi vlastni izolace a vtladi se cementové zalivka.

Vybourany budou postupné jednotlivé nové otvory mezi hernou a loznici MS s vkladanim ocelovych |
€. 180 prekladd v nosném zdivu. Do otvoru puvodniho okna herny bude po vybourani parapetu
osazena prosklena sténa s dvefnim kfidlem §. 90 cm pro zajiSténi odpovidajiciho bezpeénostniho
aniku.
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Zdivo bude dikladné zkontrolovano po odkryti konstrukci, v misté statickych poruch pfistavby
shorovny, Saten a vstupu MS bude pérobetonové zdivo narozi staticky zajisténo pomoci vrtanych
taznych kotev (samostatna pfiloha Stavebné-konstrukéni ¢ast). V ostatnich ¢astech Ize pfipadné
trhliny spojit systémovym seSitim nerezovou helikalni vyztuzi o priméru 6 mm. A to 3 ks vyztuze na
1 bm trhliny.

Drazky a prostupy jednotlivych technickych vedeni ve zdivu budou provedeny dle jednotlivych &asti
projektové dokumentace. Nika s HUP zlistane bez Uprav a zatepleni, nebude do ni zasahovano.

Dozdivky a dispozi¢ni Gpravy budou pomoci porobetonovych tvarovek pfislusné tloustky. PFicky (mezi
loZnici ¢.m. 1.16 a mistnostmi Gfadu ¢.m. 1.03 a 1.04) budou provedeny z akustickych cihel s min.
vzduchovou neprizvuénosti 53 Db. Dojde k vybourani vyplné oken z luxfer a ¢aste€nému zazdéni
okennich otvortl v technické mistnosti a $atné personalu MS. Déale dojde k zazdéni okenniho otvoru
sklepa a technické mistnosti.

VSechny konstrukce budou pribézné kontrolovany a doméfovany. Prfi zdéni je tfeba se fidit
technologickymi a bezpe€nostnimi pfedpisy a doporu€enimi vyrobce zdiciho materidlu. Dozdivky
budou provedeny z cihly plné nebo porobetonovych tvarovek.

Ve vnéjsi ¢asti obvodového zdiva bude zatepleno dle standardt ETICS. Navrh fesi zatepleni soklu
extrudovanym polystyrenem tl. 100 mm (A=0,034 W/mK), obvodovy plast zateplovacim systémem
fasadniho polystyrenu tl. 160 mm (A=0,032 W/mK) a to v¢. veSkerého osténi, nadprazi a parapet(.
Pfed montazi zateplovaciho systému bude zdivo zbaveno vihkosti a soli. Podklad pro zatepleni musi
byt soudrzny, Gnosny, zbaven zbytku necistot a plvodnich natérd. Pfipadné bude povrch ocistén
tlakovou vodou nebo mechanicky, narusené ¢asti fasady otlu€eny a nové vyspraveny. Fasadni prvky
fims budou otlu¢eny, elektroosmo6za objektu, venkovni a vnitfni rozvody nevyuzivaného domovniho
rozvodu plynovodu budou demontovany, venkovni slaboprouda vedeni budou provedeny dle projektu
elektroinstalaci tak, aby vedeni nebylo umisténo na vnéjSi strané fasady. Stavajici zamecnické prvky
(drzaky vlajek, osvétleni dvora atp.) budou sejmuty a nové uchyceny do fasady dle ETICS. Stavajici
vzduchotechnické vyvody budou upraveny do Urovné nové fasady, bleskosvody budou po montaZi
zateplovaciho systému nové upevnény ke konstrukci systémovymi prvky dle ETICS. Za dodrZeni
podminek Cetin, CEZ Distribuce, GasNet bude postupovano pfi veskerych pracech v okoli t&chto
zarizeni.

Stavajici konstrukce mezi vytapénymi a nevytapénymi prostory stropl a stén bytové jednotky,
podhledd puvodnich pfistaveb nesplfiuji souCasné tepelné technické pozadavky, proto dojde
k odstranéni stavajicich podhledd z Heraklitu a jejich zatepleni souvrstvim s mineralni tepelnou izolaci
(A=0,035 W/mK) dle ETICS, parozabrany a SDK podhledu. V byté bude proveden dodate¢ny SDK
podhled s parozabranou a vkladanou tepelnou izolaci s tim, Ze doplnéni min. vaty bude i nad stavajici
konstrukci stropu. V komofe ¢&.m. 2.11 bude novy podhled z SDK v¢. zatepleni pfichyceny
k doplnénym kleStinam. Pro moZznost pFistupu Udrzby bude osazen pldni vylez do podstresi.

VesSkery postup zdicich a zateplovacich praci bude detailné popsan v provadéci dokumentaci. Drazky
a prostupy jednotlivych technickych vedeni ve zdivu budou provedeny dle jednotlivych ¢asti projektové
dokumentace FeSici rozvody instalaci.

5.4 Stropy a podlahy
Urover podlah v 1.NP je 0,02 - 0,9 m nad stavajicim okolnim terénem.

Radonovy prizkum provedeny v objektu 05. 2022 prokazal prekroc¢eni referenéni Grovné 300Bg.m-3
stanovené vyhlaSkou pro stavajici budovy. PFi realizaci stavebnich Uprav je tedy nutno provést
zvlastni technickd ochranna opatfeni proti pronikdni radonu z podlozi do budovy. Soucasné
s ohledem k instalaci podlahového topeni bude tfeba v prvni fazi vytvofit aktivni odvétrani radonu
z podlozi nucenym odvedenim pldniho vzduchu pomoci odvétravacich kanal. Ty budou vodorovné
poloZzeny pod zékladovou desku s napojenim na svislé sbérné potrubi, které bude vyusténo nad
stfechu domu. Dals$i fazi bude provedeni predevSim kvalitné a dokonale plynotésného provedeni
prostupl instalaci a provedeni izolace proti vihkosti pomoci materialQ, které maji atest o G€innosti proti
pronik&ni radonu.

Konstrukce podlah v komunikacnich ¢&astech budovy je nyni z keramické dlazby, v ostatnich
mistnostech PVC, celoplosné polozené koberce a v kuchyni lité terrazzo. Stavajici souvrstvi podlah
predpoklada ve vsech prostorach ZB desku s degradovanou hydroizolaci (asf. lepenka). V3echny
podlahy budou vybourany do dostatec¢né hloubky tak, aby bylo mozné za dodrzeni stavajici urovné
+0,000 vybudovat nové souvrstvi podlah. Nové bude provedena odvétravaci vrstva radonu v SD
podsypu (dle prilohy Protiradonové opatieni), podkladni ZB deska, hydroizolace, tepelné izolace
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podlahovym polystyrenem a v obytnych a pobytovych prostorach se systémovym teplovodnim
vytapénim. Dodate¢né vkladani hydroizolace ve sténach bude mechanickym zpdsobem za dodrzeni
doporucenych technickych postupd. Sou¢asné musi byt s opatrnosti postupovano v misté stavajicich
rozvodu a pfipojek. Dodrzeny podminky vlastnikd a spravca siti.

Schodidtové stupné chodby OU budou odbourany a po provedeni podkladnich vrstev nové
vybetonovany spole¢né s bo¢nimi najezdovymi rampami (dle puvodniho feSeni). Opatfeny obkladem
z keramické dlazby, provedeno bude jednostranné madlo.

Strop v 1.PP je tuhy cihelny do valené klenby. V 1.NP je strop do ocelovych nosniki v OU feSeny
valenou klenbou a v MS pfimou klenbou. Ve vSech prostorach bude proveden zavéseny podhled ze
sadrokartonovych desek tl. 12,5 mm na hlinikovych profilech. V koupelnach bude SDK podhled uréeny
pro provoz se zvySenou vihkosti. Podhled plvodnich pfistaveb MS s pultovymi stfechami
z heraklitovych desek bude rozebran. Na stavajici tramkovy strop bude zavéSen SDK podhled
s pozérni odolnosti REI 30 DP3 doplnény o odpovidajici souvrstvi s parozabranou a zateplenim
(A=0,037 W/mK). V byté 2.NP je strop z dfevénych stropnich tram( pravdépodobné s prkennym
zéklopem, heraklitovymi deskami a omitkou. Nové dopInén podhledem s SDK poZ. odolnosti REI 30
DP3 a zateplenim mineralni vatou dle ETICS (A=0,035 W/mK). Prostor &¢.m. 2.11 je bez stropni
konstrukce, navrzeno je doplnéni kleStinami, systém. konstrukci SDK poZz. odolnosti REI 30 DP3 a
zateplenim mineralni vatou dle ETICS (A=0,035 W/mK). V padni vestavbé klubovny budou ponechany
stavajici konstrukce, nebudou zde probihat stavebni prace.

Plocha pro nové zfizeny Unikovy vychod z MS bude zhotovena z ocelové pozink. konstrukce na
zemnich pozink. kotvicich hrotech a pochozi ploSe z pororoStu. Z jizni strany podesty bude rampa o
sklonu 1:8 a ze severni strany schodistové stupné. VSe opatfeno ocelovym zabradlim v. 0,9 m.

5.5 Vypiné otvort

Stavajici venkovni dvefni kfidla a okna budou vybourana (vyjma stfeSnich oken a oken vikyfre
klubovny) a nové osazena plastova v hnédém odstinu vnéjSich rdmd a vnitfnich bilém, vnitfni dvefni
kfidla budou dfevéna s dfevénymi oblozkovymi zarubnémi. Dvefe mezi pozarnimi Useky budou
s odpovidajicimi parametry dle PBR — dvoukfidlé dvefe do kancelafe OU (EW 30 DP3-C), technické
mistnosti (EW 15 DP3-C) a do bytové jednotky (EW 30 DP3). Hlavni dvefe do MS a OU musi byt
vybaveny panikovym kovanim/zamkem, které umoznuje otevieni dvefi bez kli€u. VSechna okna a
venkovni vstupni dvefe budou s izolaénim trojsklem - okna Uw=0,9 W/m2K, dvefe Ud=1,1 W/m2K, HS
portaly 1,0 W/m2K. V herné& MS budou velka okna opatfena meziskelnimi Zaluziemi. V herné MS je
v jednom okné vybouran parapet a vytvoren Unikovy vychod. Jedna se prosklené dvefe s bo¢nim
svétlikem a nadsvétlikem opatfené panikovym kovanim. Prosklené plochy vyplni musi odpovidat
bezpe&nostnim parametrdm, jejichz odolnost musi splfiovat minimaln& P2A dle CSN EN 356. V &.m.
1.30 bude okno tvofeno sklenénymi tvarnicemi — luxfery. Soucasti dodavky oken budou i vnéjsi
klempifské parapety a vnitfini parapety plastové. Pro Gdrzbu kominovych téles jsou zachovany
stavajici stfeSni vylezy, novy pldni vylez osazeny do stropni konstrukce z SDK bude tvofen jako
pozarni uzaveér s poz. odolnosti EW 15 DP3.

5.6 ZastreSeni

StfesSni krytina je stavajici plechova profilovana. Budova je vybavena bleskosvodem, ktery bude
s ohledem k instalaci FVE zkapacitnén. Svislé svody budou pfipevnény na zateplovaci systém dle
standardd ETICS a provedeno vodorovné zemnéni kolem budovy. Sedlova stfecha hlavni &asti
budovy s dfevénym krovem vaznicové soustavy bude doplnéna oboustrannymi klestinami, které
zpevni krov a zaroven budou tvofit konstrukci pro prkennou lavku udrzby. Konstrukce pultovych stfech
plavodnich pfistaveb budou zachovany beze zmén, podhledy se zateplenim a SDK budou osazeny na
stavajici dfevénou konstrukci zastropeni. Na stfeSnich rovindch budou osazeny FV panely.
Demontovany budou stavajici svody a po instalaci zatepleni budou opét instalovany.

5.7 Zafizovaci predméty

V objektu budou osazeny veskeré zafizovaci pfedméty béznych typu diturvitové a akrylatové. Stavajici
zafizovaci predméty MS budou opétovné osazeny po provedeni stav. Gprav. Vybaveni nové kuchyriky
OU, novych koupelen, WC a klidovych komor bude novou dodavkou. V kuchyni MS budou nové el.
sporaky s el. troubou (2 ks béznych typu, ne primyslové), dfezy a kuchynsky nabytek. Mycka, mrazak
a lednice jsou stavajici. Soucasti stavby nebude vybaveni nabytkem.

5.8 Upravy povrcht
Fasada domu je navrzena fasadniho polystyrenu tl. 160 mm, sv. Sedohnédém odstinu se Sambranami
a dekor. prvky v krémové barvé, sokl bude opatifen tazenou omitkou Sedé barvy. Zatepleni ETICS je
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navrzeno jako systém a proto budou pouzity systémové vyrobky a technologické postupy vyrobce
systtmu a CSN 73 2901. Pracovnici budou obeznameni s technologickymi postupy vyrobce.
Pfedmétem kontroly bude i kontrola provadéni systému.

Veskeré konstrukce, prvky a vyrobky budou provedeny a dodany v souladu s CSN, doporugenim
vyrobce a platnymi pravnimi predpisy v CR, pokud neni projektem nebo navazujicimi vyrobnimi
postupy stanoven poZadavek vySSi. Barevné feSeni, musi byt materialové a vyrobkové upfesnéno
pred zahajenim realizace stavby odpovédnym zastupcem objednatele, a ve spolupraci se
zhotovitelem a projektantem provadéci dokumentace.

Po vyméné oken dojde k lokalnimu vyspraveni omitek a osténi otvord. Nové vnitini zdivo bude mit
vapenocementovou Stukovou omitku opatfenou dvojnasobnym pacokem a malbou. Sadrokartonové
podhledy se po zatmeleni spar opatfi z&kladnim podkladnim natérem a vrchnim natérem specialni
vodovzdornou barvou. V soc. zafizenich bude keramicky obklad stén min. do vySky 1,5 m, v kuchyni
v pasu mezi hornimi a dolnimi skfifkami v. 0,6 m keramickym obkladem nebo omyvatelnym
povrchem.

NasSlapné vrstvy podlah jsou v navrzeny dle u€elu uzivani keramické, celoplosny koberec nebo PVC.
Podlaha bude zateplena podlahovym polystyrenem tl. 100 mm.

Pfi provadéni stavby nebude vykopovymi pracemi a osazenim leSeni zasahovano do profilu silnice.
Zp. plochy jsou v majetku investora. Po rozebrani zamkové dlazby bude po rekonstrukci zemnéni,
drenazniho systému a polozeni tepelné a hydroizolac¢ni vrstvy opét vSe uvedeno do plvodniho stavu.

5.9 Osvétleni

Velikost okennich otvorl a osvétleni je stavajici v souladu s platnymi pfedpisy. Obytné a pobytové
prostory maji sdruzené osvétleni dle normovych pravidel. Zabranu proti nepfiméfenému slune¢nimu
svitu v hern& MS budou zajistovat meziskelni Zaluzie. Rozvody pro osvétleni je souéasti pfilohy PD —
elektroinstalace.

6. Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvort

Objekt m& z minulosti zpracovany energeticky audit. Stavebnim zamérem je dosahnout energetickych
Uspor v budové. Pro stavebni Gpravy je zpracovany PENB, ktery zohlednuje navrZzena energeticka
opatfeni — pfilohou dokladové &asti PD.

7. Vliv objektu na Zivotni prostredi a feSeni jeho ochrany
Nepredpoklada se negativni vliv na Zivotni prostfedi. Stavba se nachéazi v zastavéném Gzemi obce.
Na dotéené ¢asti pozemku se nenachazi zadna vzrostla zelen.

8. Dopravni feseni

8.1 Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu

Pristupy k hlavnim vstupim do budovy jsou stavajici beze zmén ze zpevnénych ploch. Vyuzity jsou
stavajici odstavné plochy, sjezdy a pfijezdy bez dal$ich uprav. Bezbariérovy pistup do MS je hlavnim
vchodem ze zpevnéné plochy, bezbariérovy Unikovy vychod je zfizen z dvorni ¢asti.

9. Ochrana stavby pred skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiredi

9.1 Radonova opatreni

Vzhledem k tomu, Zze méfeni priniku radonu z podlozi prokazalo vysoké riziko vyskytu radonu dle
vyhl. €. 307/2002 Sbh., bylo navrZzeno dvoustupriové radonové opatreni.

Prvni fazi bude provedeno aktivni odvétrani radonu z podlozi nucenym odvedenim pudniho vzduchu
pomoci odvétravacich kanall. Ty budou vodorovné polozeny pod zakladovou desku s napojenim na
svislé sbérné potrubi, které bude vyusténo nad stfechu rodinného domu. Soucasti tohoto opatfeni
bude provedeni provétravani podlozi domu drenazni soustavou se stoupacim potrubim vyusténym
nad stfechou domu. Samotny vétraci systém bude z perforovanych plastovych hadic o priméru 100
mm, obsypanou kamenivem frakce 16/32 a prekryji geotextilii. Drenazni systém bude napojen do
svislého PVC potrubi o prdm. 150 mm az nad stfechu domu, kde bude stfe$ni ventilacni rota¢ni
hlavice. Druhym stupném protiradonového opatfeni se povaZuje provedeni vSech kontaktnich
konstrukci v 1. kategorii tésnosti. VSechny prostupy v protiradonové bariéfe podlahy s posvafovanou
protiradonovou plynotésnou hydroizolaci musi byt provedeny tak, aby dlouhodobé zabezpedily
plynotésnost prostupu a zabranily pronikani radonu z podlozi. Dale je tfeba upozornit, Ze pro vystavbu
se musi pouzit materidly vyhovujici vyhlasce ¢. 76/1991 Sbh., protoZe vySe uvedena opatfeni jsou
pouze proti pronikani radonu z podlozi a nikoliv proti pronikani radonu ze stavebnich materialQ.
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Jednotlivé detaily budou feSeny samostatnou projektovou dokumentaci pro provadéni stavby. Pfi
realizaci je nutno dodrzovat technologické postupy, normy (CSN 73 0601) a predpisy, a zejména
izolatérské a odvétravaci prace provadét s velkym durazem na peclivé provedeni detaild (hlavné spoju
materiald).

Navrh protiradonového opatfeni je v pfiloze PD. Jednotlivé detaily budou FeSeny samostatnou
projektovou dokumentaci pro provadéni stavby. Pfi realizaci je nutno dodrZzovat technologické
postupy, normy (CSN 73 0601) a predpisy, a zejména izolatérské a odvétravaci prace provadét
s velkym dlrazem na peclivé provedeni detaill (hlavné spoju materialu).

10. Informace o dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu

Stavba je navrZzena tak, aby byly splnény pozadavky odstupovych vzdalenosti od staveb a hranic
pozemkd vymezenych ve vyhlaSce ¢. 501/2006 Sb. ke stavebnimu zakonu, déle &. 22/2010 Sh.
a €. 269/2009 Sh. Stavba je v souladu s cili a Ukoly Gzemniho planovani a s ohledem na souvislosti
a charakter Uzemi je obecnym pozadavkem takové vymezovani pozemkd, stanovovani podminek
jejich vyuzivani a umistovani staveb na nich, které nezhorSuje kvalitu prostfedi a hodnotu Gzemi. Toto
je zejména podpofeno souhlasnymi stanovisky ¢i jinymi opatfenimi pfislusnych dotéenych organd,
které haji zajmy podle zvlastnich predpisu.

11. Zaveér

Pred zah4jenim zemnich praci nutno pozadat spravce podzemnich vedeni o pfesné vyty€eni jejich
zafizeni. Pro soubé&h vedeni a kfizeni podzemnich inZzenyrskych siti je tfeba dodrzovat pfislusné CSN.
Béhem praci je tfeba dbat na dodrzovani predpist tykajicich se bezpecénosti prace ve stavebnictvi
dané bezpec€nostnimi predpisy, zejména zak. €. 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb. o blizSich
minimélnich poZadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich a dalSich
souvisejicich nafizenich a vyhlaSkach.

Stavebni prace musi byt provedeny dle schvélené projektové dokumentace, v souladu s pfislusnymi
CSN, technologickymi a montaznimi ptedpisy vyrobcli stavebnich materialtl, na zakladé vyjadreni
dotCenych organizaci a organl statni spravy a organizaci a vydaného stavebniho povoleni ¢&.j.:
MUHOS-1419/2023/0SZP/Gr/23.

VesSkeré odchylky ¢i zmény od projektové dokumentace musi byt pfedem konzultovany a pisemné
odsouhlaseny projektantem zdpisem ve stavebnim deniku.

Tato projektova dokumentace je vypracovana v souladu s provadéci vyhlaSkou ke stavebnimu zakonu
€. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist. Slouzi pouze pro zadani stavby, k provedeni stavby je
zapotfebi zpracovat odpovidajici stupné projektové dokumentace. Tato dokumentace neslouzi k
realizaci stavby.

V Hostinném, zari 2022

Vypracoval: Hana Zmatlikova
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