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D.1.4.1 — Zdravotné technické zafizeni — demontaz plynového zafizeni
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D.1.4.1 — Zdravotné technické zafizeni — demontaz plynového zarizeni
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D.1.4.1 — Zdravotné technické zafizeni — demontaz plynového zafizeni

Uvod

Objekt ¢.p. 37 vk.u. Prosecné projde celkovou rekonstrukci, v ramci které budou stdvajici plynova
zafizeni, ktera jsou na pokraji technické Zivotnosti, nahrazena novymi zafizenimi. Novym zdrojem tepla
pro cely objekt bude tepelné ¢erpadlo a v rdmci rekonstrukce kuchyné budou zafizeni elektrifikovana.
Projektova dokumentace je vyhotovena pro potreby stavebniho fizeni, pro realizaci stavby je nutné
vyhotovit realizacni projektovou dokumentaci, ktera zohledni podminky stavebniho povoleni.

Podkladem pro zpracovani projektu byly stavebni vykresy, konzultace sinvestorem, hlavnim
projektantem a projektanty souvisejicich profesi. Navrh reseni systému vytapéni je zpracovan tak, aby
splfioval poZadavky platnych predpist, vyhlasek a norem.

Podklady a normy

Podkladem pro zpracovani projektu byly stavebni vykresy, konzultace s hlavnim projektantem a
projektanty souvisejicich profesi. Navrh feseni systému vytapéni je zpracovan tak, aby splhoval
pozadavky platnych predpisd, vyhlasek a norem — predevsim:

CSN EN 12007-1 a7 4 Zasobovani plynem

CSN EN 12327 Tlakové zkougky, postup pfi uvadéni do provozu a odstrariovani z provozu

CSN EN 1775 Zasobovani plynem — Plynovody v budovéch s tlakem do 5 bar

TPG 704 01 Domovni plynovody — odbérna plynova zatizeni a spotiebice na plynna

paliva v budovach

TPG 934 01 Plynoméry, umistovani, pfipojovani a provoz

TPG 800 03 Pfipojovani odbérnych plynovych zafizeni a jejich uvadéni do provozu

Energeticky zakon

Projekéni podklady vyrobct a dalsi souvisejici.

Vnitfni plynovod — demontaz stavajicich spotiebict

V ramci rekonstrukce budou v objektu demontovana stavajici plynova zafizeni, tj. plynovy kotel zavésny
kotel typ Dakon, ktery zajistuje vytapéni obecniho tradu. Dale bude demontovan plynovy kotle zajistujici
vytapéni MS — zavésny kotel Viessmann Vitodens 100 a zaroveri i plynovy sporak umistény v kuchyni MS.

Demontovana zafizeni budou ekologicky zlikvidovana.

V hlavni plynomérné skfini bude uzavien pfivod plynu do objektu, potrubi plynu po vstupu do objektu
bude zatepleno a potrubi uvnitf objektu demontovano a ekologicky zlikvidovano. Zaslepeni potrubi bude
provedeno radné dle predpis(, tak aby nedochazelo k tiniku plynu uvnitf objektu.

Pfi demontazi plynomérného potrubi i plynovych zafizeni bude postupovano v souladu s pfislusSnymi
bezpecnostnimi pokyny a predpisy.

DemontdZ bude provddét opravnéna osoba. Po demontdZi bude provedena revize.

Tato projektova dokumentace (PD) je vyhotovena pro ucel stavebniho fizeni. Nejedna se o provadéci projektovou
dokumentaci!!! VSechny pfipadné odchylky musi byt konzultovany s projektantem nebo odpovédnym odbornym vedoucim
stavby (stavebnim dozorem). Za zmény provedené bez védomi projektanta nebo proti jeho vili nenese projektant
zodpovédnost.
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