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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA                   VESTAVBA BYTOVÝCH JEDNOTEK DO STÁVAJÍCÍ ŠKOLY

    
B.1.       Popis území stavby  

a. Charakteristika stavebního pozemku:

Projektová dokumentace změny stavby před dokončením řeší vestavbu bytových jednotek do
stávající školy. Z původně plánovaných 11 bytových jednotek bude realizováno 8 bytových
jednotek. Jedná se plošně o menší bytové jednotky s jednou až dvěma pobytovými místnostmi.
Plocha bytových jednotek se pohybuje od 37-63,5 m2. 

Dále změna dokumentaceřeší zdroj vytápění, původně navržené tepelnéčerpadlo se zemními
vrty nahrazeno plynovými kondenzačními kotli o výkonu 2x 45kW.

Stávající objekt je v současné době převážně bez využití. 

Součástí dokumentace jsou nové zpevněné plochy (SO 03), domovníčistírna odpadních vod (SO
02), oplocení (SO 04).

Stávající objekt školyč.p.164 se nachází v obci Horní Újezd u Litomyšle. Škola je umístěna na
návrší obce v mírně svažitém terénu. Orientace objektu je zvolena s ohledem na co největší
proslunění výukových tříd, tedy k jihu. Z jižní strany se také nachází hlavní vstup do objektu.

Místo stavby                :  Horní Újezd č.p. 164, 570 01 Horní Újezd

                                        p.č. 220  (zastavěná plocha a nádvoří, výměra 1035 m2)

                                        p.č. 503 ( zahrada, výměra 358 m2)

                                        p.č. 504/3 ( ostatní plocha, výměra 931 m2)

                                        p.č. 504/4 (trvalý travní porost, výměra 270 m2)

                                        p.č. 504/5 ( trvalý travní porost, výměra 357 m2)

                                        p.č. 505/3 (ostatní plocha, výměra 4471 m2)

                                        p.č. 1200/1 (ostatní plocha, výměra 4031 m2)

Katastrální území        :  Horní Újezd u Litomyšle (644501)

Kraj                         :  Pardubický

Vlastník pozemků       : Obec Horní Újezd č.p.1, 570 01 Horní Újezd

b. Výčet a závěry provedených průzkumů:

Stávající objekt byl celkově zaměřen. Byl proveden radonový průzkum. V místě vsaku
domovní čistírny byl proveden hydrogeologický průzkum.

c. Stávající ochranná pásma:

Ochranná pásma se týkají stávajícího vedení inženýrských sítí,jednotlivá vyjádření jsou
doloženy v dokladové části. Při provádění stavby dojde ke střetu se stávajícím vedením.

2
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d. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaném území apod.:

Stavba není umístěna v záplavovém území, není umístěn na poddolovaném území.

e. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky:

Vestavba do stávajícího objektu nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky,
neznamená zhoršení dopravní situace v okolí. Provoz stavbynebude negativně ovlivňovat
stávající okolní zástavbu.  Budou dotčeny pouze pozemky investora.

Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení prostředí v okolí, musí dodavatel respektovat
hygienické normy pro výstavbu, zajistit aby okolí stavby nebylo zatěžováno nadměrným hlukem
a prachem. Dodavatel zajistí udržováníčistoty vozovek auty vyjíždějícími ze staveniště. Dále je
nutno zamezit úniku ropných produktů (olejů, nafty, atd.) do terénu a zapříčinit tím kontaminaci
půdy či spodních vod. Na stavbě bude též zakázáno volné spalování stavebních zbytků.

f. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

Vestavba bytových jednotek bude vyžadovatčástečné demolice. V místě stavby se
částečně nachází vzrostlá zeleň z náletů, která bude vykácena. Dále se z východní strany objektu
nachází vzrostlý smrk, který bude muset být skácen z důvodů nové polohy chodníků a
bezbariérového vstupu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se v blízkosti stavby, především nově zpevněných ploch vyskytují
dřeviny rostoucí mimo les, které by mohly být při stavebníčinnosti poškozeny, je nutné dodržet
normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a
vegetačních ploch při stavebníchčinnostech, konkrétně článků 4.6 Ochrana stromů před
mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy a 4.9 Ochrana
kořenové zóny při odkopávce půdy. 

g. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu: 

Vestavba bytových jednotek realizována ve stávajícím objektu. Součástí vestavby
bytových jednotek jsou i nové zpevněné plochy chodníků a stání pro osobní automobily. 

p.č. 504/4 (trvalý travní porost) – zábor 60m2

p.č. 504/5 ( trvalý travní porost) – zábor 65m2

h. Územně technické podmínky: 

Stávající objekt se nachází v zastavěném území obce Horní Újezd. Stávající objekt je
připojen na potřebné energie (elektřinu, vodovod), které mají dostatečnou kapacitu pro nový účel
budovy. Nově bude realizována domovníčistírna odpadních vod, v místě stavby se nenachází
obecní splašková kanalizace. Energetická náročnost objektu výrazně snížena. 

Objekt je dostupný z přilehlé místní komunikace, ped objektem budou provedeny nové zpevněné
plochy pro parkování osobních automobilů, dále nové přístupové chodníky a oplocení. 
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i. Věcné a časové vazby stavby:                         

 Z výše uvedeného záměru neplynou podmiňující investice mimořádného rozsahu. Tyto
souvisí především se zabezpečením a přípravou staveniště.

B.2.       Celkový popis stavby  

B.2.1.   Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek   

Účel původního objektu:      základní škola

Účel vestavby:                       bytový dům pro sociální bydlení

Počet podlaží:                         3 nadzemní, 1 částečné podsklepení

Počet bytových jednotek:         8    

Výška objektu od  +0,000:       13,78 m
       

Zastavěná plocha objektu včetně krčku :       437 m2

Užitná plocha bytové domu:         - 1.p.p.                   101,7 m2
      - 1.n.p.                    283,8 m2

                                                       krček                        29.4 m2
                                                      - 2.n.p.                    286,9 m2 
                                                                     -  3.n.p.                    263,2 m2  

                                   Celkem              965,0 m2

B.2.2.   Celkové urbanistické a architektonické řešení   

 Architektonické řešení vychází z původního vzhledu budovy. Jedná se především o
vestavbu do stávajícího objemu budovy. Vestavba zachovávápůvodní polohu a velikost
otvorových prvků. Původní členění fasády bude vlivem nutnosti kontaktního zateplení
potlačeno. Bude zachována jen podstřešní římsa.

Z důvodů prosvětlení podkroví budou ve střeše osazeny oplechované vikýře a střešní okna.
Stávající komínová tělesa budou z důvodů vestavby odbourána, zachován pouze jeden komín v
místě schodiště.

Vestavba zachovává stávající obdélníkový půdorys objektu zastřešený valbou střechou. Fasáda
navržena v jemném béžovém odstínu se zrnitostí max 1,5mm. Nově provedena skladba střešního
pláště. Krytina pálená tašková, odstínčervená, typově shodná s novou krytinou sousedního
objektu mateřské školky.
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Budou vyměněny otvorové prvky, zachovány pouze stávající vstupní dveře, které budou
zrestaurovány. Nové otvorové prvky plastové, z interiéru bílé, z exteriéru s imitací světlého
dřeva. V místě vikýřů a krčku otvorové prvky v šedém odstínu.

Stávající hmotovéřešení objektu zůstane po architektonické stránce zachováno. Návrh respektuje
původní architektonický vzhled objektu školy. 

ŠIRŠÍ URBANISTICKÉ VZTAHY

Stávající objekt se nachází v zastavěné části obce Horní Újezd na p.č. 220. Původní půdorys
objektu zachován, zastavěnost navýšena jen o kontaktní zateplení objektu. Stávajícíobjekt je
samostatně stojící, v 1.n.p. spojený spojovacím krčkem se sousedním objektem mateřské školky.
Objekt přístupný z přilehlé komunikace. Původní škola je připojena na vodovod a elektřinu.
Splašková kanalizace svedena do jímky na vyvážení, dešťové vody svedeny na terén.
Součástí vestavby bytových jednotek jsouřešeny nové parkovací plochy, přístupové chodníčky,
domovní čistírna odpadních vod, oplocení.

 HMOTOVÉ ŘEŠENÍ

Stávající hmota objektu nebude vestavbou narušena. Stávající objekt půdorysného tvaru
obdélníka zastřešen valbovou střechou. Ve střeše nově navrženy střešní vikýře pro prosvětlení
podkroví - sušárny, které vystupují s původní hmoty střechy. 

B.2.3.   Celkové provozní řešení, technologie výroby   

Dispozice bytového domu se rozděluje do tří nadzemních pater a jednohočástečného
podzemního podlaží. Celkem bude vestavěno 8 bytových jednotek. 

- 1.P.P – ve sklepních prostorech bude umístěna technologie vytápění a ohřevu vody do
jednotlivých bytových jednotek. Dále budou stávající sklepní prostory rozčleněny pro skladovací
prostory bytů. 

-1.N.P. - v prvním nadzemním podlaží budou vestavěny 4 bytové jednotky. Dvě krajové bytové
jednotky obsahují dvě pobytové místnosti a hygienické zázemí. Střední bytové jednotky jsou
navrženy bezbariérově, obsahují jednu pobytovou místnost a hygienické zázemí. Vzhledem k
vyšší světlé výšce původních místností bude nad hygienickým zázemím umístěna úložná galerie
přístupná po strmém žebříkovém schodišti z pobytové místnosti. 
Stávající vstupní prostory do objektu zůstanou zachovány. Zachováno i prostorné schodiště do
jednotlivých podlaží. Ze severní strany objektu bude nově zřízen bezbariérový přístup.
Stávající spojovací krček do mateřské školy bude dispozičně rozčleněn pro skladovací prostory k
bytům. Taktéž původní hygienické zázemí školy využito pro skladovací prostory k jednotlivým
bytům.

-2.N.P. - v druhém nadzemním podlaží budou také 4 bytové jednotky, dispozičně podobné jako
v prvním nadzemním podlaží.Řešení krajových bytů shodné jako v prvním nadzemním podlaží,
střední byty s mírnou modifikací hygienického zázemí. V bytechumístěny nad hygienickým
zázemím také úložné galerie. Původní hygienické zázemí školy využito pro skladovací prostory k
jednotlivým bytům.

-3.N.P.  ve třetím nadzemním podlaží bude prostor využit pro sušárnu.
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 Technické vybavení domu:

Objekt vytápěn ústředním teplovodním vytápěním, zdrojem tepla bude 2 plynové
kondenzační kotle o výkonu 2x 45 kW. Součástí technické místnosti bude ohřev TUV. Dále
budou v jednotlivých bytech umístěny samostatné větrací jednotky s rekuperací pro zajištění
výměny vzduchu. Splaškové vody budou svedeny do domovní čistírny odpadních vod.

B.2.4.   Bezbariérové užívání stavby  

Ze severní strany objektu zřízen bezbariérový přístup. Dvě bytové jednotky v přízemí
budou připraveny pro bezbariérové užívání. Před objektem navržena dvě bezbariérová parkovací
stání.

B.2.5.   Bezpečnost při užívání stavby  

Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř
nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Hlavní komunikace
v budovách s obytnými nebo pobytovými místnostmi musí umožňovat přepravu předmětů
rozměrů 1950x1950x800mm. Při užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na
pozemních komunikacích.

B.2.6.   Základní charakteristika objektů  

a. stavební řešení:

Dokumentaceřeší vestavbu 8 bytových jednotek do stávajícího objektu školy. Stavební
řešení se týká převážně dispozičních úprav uvnitř objektu s minimálním zásahem do stávajících
nosných konstrukcí. Dále se navrhuje z důvodů úspor provozních nákladů kontaktní zateplení
obvodového zdiva (kromě kamenného soklu). Bude provedena výměna otvorových prvků, dále
nové zateplení střešní konstrukce včetně provedení vikýřů z důvodů prosvětlení podkroví. Kolem
objektu budou nové zpevněné plochy chodníků a potřebných parkovacích stání. 

 
b. konstrukční a materiálové řešení:

Stávající objekt je klasicky zděný, cihelný. Stávající obvodové zdivo sklepního podlaží je
z kamene, nadzemní část z lícového kamene.  
Jedná se dispozičně o dvou trakt, stropní konstrukce v místě původních učeben je dřevěná
trámová, kde trámy jsou vloženy do příčných ocelových nosníků I. V místě chodeb jsou stropní
konstrukce tvořeny valenou cihelnou klenbou. Tyto klenby jsou i nad půdorysem sklepů.
Stávající dvouramenné schodiště je z kamenných stupňů uložených na ocelových schodnicích.
Stávající otvorové prvky jsou dřevěné. 
Zastřešení objektu klasickou tesařskou vazbou, krytina z pálených tašek, v místě hygienického
zázemí a spojovacího krčku krytina plechová.  

Obvodové cihelné konstrukce nově zatepleny dle ETICS v tl. 160mm, izolant fasádní polystyren,
v místě požárních odstupů nehořlavá minerální izolace. Dále bude provedena výměna stávajících
oken, zateplení střešní konstrukce včetně nové krytiny.

Budou provedeny nové dispoziční změny. Nové dělící konstrukce navrženy převážně montované
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v sádrokartonovém systému. Dozdívky z pórobetonových a cihelných tvarovek.

Budou provedeny nové skladby podlah v přízemí, s vložením tepelné izolace. V dalších
nadzemních podlaží provedeny nové nášlapné vrstvy s podkladními vrstvami.

V celém objektu provedeny nové instalace elektřiny, vodovodu, kanalizace, větrání a vytápění
(včetně zdroje tepla).   

Kolem objektu nové zpevněné plochy chodníků a parkovacích stání z betonové dlažby. Dále
navržena nová domovní čistírna odpadních vod, oplocení.

Konstrukční výšky

Administrativní objekt:        1.P.P. - k.v.=3030mm, s.v.= 2350-2620mm
                                             1.N.P. - k.v.= 4200mm, světlá výška 3680mm
                                             2.N.P. - k.v.= 3030mm, světlá výška 3660mm

         3.N.P. - světlá výška 1300 - 4750mm

c. mechanická odolnost a stabilita

Vestavba je navržena z klasických materiálů a tradičních technologii s osvědčenými
postupy a procesy výstavby. V nosném systému objektu se neobjevují speciální nosné
konstrukce. 

Veškeré nosné konstrukce jsou dimenzovány na maximální a nejnepříznivější kombinaci zatížení
stálého a nahodilého tak, aby nebyla překročena únosnost a tím i stabilita jednotlivých materiálů

v nosných konstrukcích, čímž je zabráněno zřícení stavby nebo jich částí.
Veškeré prvky nosných konstrukcí jsou počítány také podle 2.mezního stavu přetvoření,čímž je
zabráněno vzniku nepřípustných deformací nosných prvků konstrukcí. Absence nepřípustných
přetvoření v podobě nedovolených posunů a průhybů nebo pootočení zabraňuje poškození
dalších částí stavby (např. příčkové konstrukce), technických zařízení anebo instalovaného
vybavení.

Nosné konstrukce jsou dimenzovaný na oba stavy mezní únosnosti a nehrozí poškození nosných
konstrukcí stavby v případě běžného užívání stavby. 

B.2.7.   Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

a. technické řešení

Stávající objekt připojen na elektřinu a vodovod. Stávající vodoměrná soustava umístěna
uvnitř objektu ve sklepním podlaží. Stávající přívod elektřiny na východní fasádě objektu.
Stávající kanalizace zaústěna do jímky na vyvážení.

Stávající přípojení elektřiny a vodovodu mají dostatečnou kapacitu pro vestavbu bytových
jednotek. Stávající splašková kanalizace a jímka budou nahrazeny novou splaškovou kanalizací
se zaústěním do domovní čistírny odpadních vod.  
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Stávající zdrojem vytápění školy byla elektrická akumulační kamna. Nově nahrazeno ústředním
teplovodním vytápěním, kde zdrojem tepla budou dva plynové kondenzační kotle s ohřevem
TUV. 

Nově bude do jednotlivých bytových jednotek navržena nucená výměna vzduchu pomocí
samostatných rekuperačních jednotek.

b. výčet technických a technologických zařízení

- zdroj tepla -  plynové kondenzační kotle 2x 45 kW .

- nucené větrání jednotlivých bytových jednotek – rekuperační jednotky

B.2.8.   Požárně bezpečnostní řešení  

Požárně bezpečnostní řešení stavby zpracováno v samostatnéčásti projektové

dokumentace, část D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení.

B.2.9.   Zásady hospodaření s energiemi  

Energetická náročnost budovy, hospodaření s energiemi, popsány v průkazu ENB.

B.2.10.  Hygienické požadavky na stavby

Veškeré pobytové místností mají zajištěno dostatečné denní osvětlení a oslunění. Umělé
osvětlení bude odpovídatČSN EN 12464-1. Pobytové místnosti bytových jednotek situovány
převážně k jihu. Každá bytová jednotka bude mít zajištěnou nucenou výměnu vzduchu pomocí
rekuperačních jednotek dle platných hygienických přepisů. 

Pro pobytové místnosti je požadována teplota 20-22°C, pro koupelny 24°C, na chodbách 15°C.
Relativní vlhkost vzduchu bude zajištěna v rozmezí 40-60%.

B.2.11.  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a. ochrana před pronikáním radonu z podloží

Ve stávajícím objektu bylo provedeno měření radonu. Měřením nebylo zjištěno
překročení směrných hodnot podle § 95 odst.1 vyhláškyč.307/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Protokol o měření doložen v dokladové části dokumentace.

b. ochrana před bludnými proudy

V místě stavby se nenacházejí bludné proudy.

c. ochrana před technickou seismicitou

Stavba není ohrožena seismicitou.

8



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA                   VESTAVBA BYTOVÝCH JEDNOTEK DO STÁVAJÍCÍ ŠKOLY

d. protipovodňové opatření

Objekt se nenachází v záplavovém území.

B.3.       Připojení na technickou infrastrukturu  

a. napojovací místa technické infrastruktury

Splašková kanalizace –  splašková kanalizace zaústěna do nové domovní čistírny odpadních vod

Dešťová kanalizace - stávající dešťové vody svedeny na terén od objektu, nedotčeno oproti
stávajícímu stavu

Vodovod - stávající objekt napojen na veřejný vodovod, stávající vodoměrná soustava umístěna
ve sklepním podlaží, vodovodní přípojka má dostatečnou kapacitu pro vestavbu bytových
jednotek.

Elektroinstalace – stávající objekt napojen na elektřinu. Hlavní přívodní skříň umístěna na
východní fasádě objektu. Stávající přípojka elektřiny má dostatečnou kapacitu pro vestavbu
bytových jednotek.

Plyn – stávající objekt není připojen na plyn, v místě objektu se nachází stávající HUP z které
bude objekt nově připojen.

b. připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

K objektu navržena nová domovníčistírna odpadních vod (SO 02). SoučástíČOV bude
přípojka splaškové kanalizace, která je v řádech desítek metrů.

Vestavbou nebudou dotčeny další jednotlivé přípojky inženýrských sítí. V objektu budou využity
stávající přípojky, které mají dostatečnou kapacitu pro vestavbu bytových jednotek. Plyn nově

připojen z připravené venkovní skříně HUPu, která je vzdálena od objektu cca 3m.

B.4.       Dopravní řešení  

a. popis dopravního řešení

Objekt dostupný z přilehlé obecní komunikace. Stávající objekt se nachází v zastavěném
území obce. Vestavbou bytových jednotek nebude stávající dopravní řešení zhoršeno. V místě
objektu budou zřízena nová parkovací stání a přístupové chodníky.

 

b. napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající objekt se nachází v zastavěném území obce. Je dostupný ze stávající přilehlé
obecní komunikace, vestavbou nebude dotčeno.
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c. doprava v klidu

V místě objektu je nyní stávající zpevněná asfaltová plocha 4 parkovacích stání, které
využívá přilehlá mateřská škola. V rámci vestavby bytových jednotek budou provedeny nové
zpevněné plochy parkovacích stání pro potřeby tohoto objektu dle počtu bytových jednotek – 8
stání, zbylá parkovací místa budou využívána přilehlo mateřskou školkou. Dvě parkovací stání
budou vyhrazena pro bezbariérové užívání.

d. Pěší a cyklistické stezky

Objekt je přístupný z přilehlých komunikací pro pěší i cyklisty. Nedaleko objektu se
nachází autobusová zastávka veřejné dopravy.

B.5.       Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

 a. Terénní úpravy

     Terén okolo objektu bude upraven dle výškových kót na výkresech s vyspádováním od
objektu ve sklonu min. 1,5%. Vnější plochy okolo stěn budouřešeny okapovým chodníčkem z
betonové dlažby. U objektu navrženy nové parkovací plochy,které budou provedeny z betonové
zámkové dlažby. V místě objektu nové přístupové chodníky z betonové dlažby.

 b. Použité vegetační prvky

      Stávající, není vestavbou dotčeno. 

 c. Biotechnická opatření
      

Netýká se stavby.

B.6.       Popis vlivů stavby na životní prostředí  

 a. Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Jedná se o vestavbu bytových jednotek do stávajícího objektu. Ve stavbě budou použity
nezávadné certifikované materiály , které neohrožují životní prostředí. Veškeré veřejné plochy
dotčené výstavbou budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.

Vestavbou výrazně snížena energetická náročnost objektu.

Odpadní vody svedeny do nové domovní čistírny odpadních vod. 

Domovní odpad tříděn, popelnice umístěna na zpevněné u objektu, budou pravidelně
vyprazdňovány při svozu komunálního odpadu. 

Jako zdroj vytápění zvoleno ekologické tepelné čerpadlo se zemními vrty.

 b. Vliv stavby na přírodu a krajinu

     Stavba nemá negativní vliv na ochranu přírody a krajiny. Nejsou dotčené dřeviny,
památné stromy, živočichové.
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c. Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
      

Netýká se stavby, není dotčeno.

d. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacích řízení nebo stanoviska EIA
      

Netýká se stavby.

e. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma
      

Netýká se stavby.

B.7.       Ochrana obyvatelstva  

Stavba neslouží pro ochranu obyvatelstva.

B.8.       Zásady organizace výstavby  

 a. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

     Jedná se o vestavbu do stávajícího objektu. Budou vyžity energie stávající budovy.
Objekt je připojen na vodovod a elektřinu. V místě stavby budou pro pracovníky umístěny buňky
chemického WC. 

 b. Odvodnění staveniště

     Nepředpokládají se úpravy terénu popř. samotného staveniště pro jeho odvodnění.
Dešťová voda bude i v průběhu stavby sváděna na terén a odvedena mimo plochy dotčené
stavbou a vsakována na pozemku investora. Stavba se týká převážně úprav uvnitř stávajícího
objektu.

 c. Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu
      

Staveniště dostupné po stávajících komunikací.

d. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
      

Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení prostředí v okolí a nebyli omezování
uživatelé okolních nemovitostí, musí dodavatel stavby respektovat hygienické normy pro
výstavbu, zajistit aby okolí stavby nebylo zatěžováno nadměrným hlukem a prachem.
Dodavatel stavby zajistí udržováníčistoty vozovek auty vyjíždějícími ze staveniště. Veškeré
stavební práce, včetně skladování materiálů pro stavbu budou prováděny pouze uvnitř
vyznačeného staveniště, stavby. Vhodnými opatřením bude zabráněno splachování sypkých
hmot do veřejné kanalizace. Pracovní lešení bude zabezpečeno vhodným způsobem zabraňující
zvýšené prašnosti a pádu předmětů na chodník a vozovku (instalace ochranné sítě).

Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky, neznamená zhoršení dopravní
situace v okolí nad rámec běžného dopravního zatížení. Záměr svými negativními vlivy nebude
překračovat limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku
určeném k jeho realizaci.
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e. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Prostor staveniště bude řádně vymezen a vyznačen tak, aby bylo zabráněno přístupu
třetích osob na staveniště. Dodavatel stavby provede taková opatření, aby nebyly žádným
způsobem dotčeny nebo poškozeny stavby a zařízení na sousedících pozemcích.

Stavební práce nepoškozují žádnou vzrostlou zeleň, nebudou dotčeny žádné veřejné plochy. Po
dokončení stavby budou veškerá zařízení staveniště odstraněny a okolní plochy budou vyčištěny
a uvedeny do původního stavu. Vegetační plochy a trávníky budou rekultivovány, urovnány a
nově zatravněny.

f. Zábory pro staveniště

Staveniště umístěno pouze na pozemku investora. Nebudou provedeny veřejné zábory.

g. Množství a druhy odpadů při provádění stavby a jejich likvidace

Během výstavby při provádění stavebních prací budou vznikat odpady z výstavby a
především z bouracích prací. Jedná se od odpad vzniklý při stavebníčinnosti. Odpady vznikající
při výstavbě budou vytříděny a zneškodněny dle platných právních předpisů.

Dodavatel stavby zajistí odpovídající likvidaci odpadů, které v rámci stavebníčinnosti vzniknou
/např. Zbytky izolačních materiálů, přepravní obaly, prázdné obaly od barev apod..) v souladu se
zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhláškyč. 381/2001 Sb. O podrobnostech nakládáni s
odpady.

Za likvidaci odpadů vznikajících při výstavbě je odpovědný dodavatel stavby. Při stavební
činnosti bude zajištěno přednostně využití odpadů na stavbě nebo jiných stavbách. Uložením na
skládku budou odstraňovány pouze odpady, u kterých jiný způsob odstranění není dostupný.

h. Bilance zemních prací, přísun nebo deponie zemin

Vykopaná zemina dočasně uložena v mezideponii na pozemku investora a použita pro
následné terénní úpravy. Přebytečná zemina odvezena na příslušnou skládku.

Předpokládaná bilance zemních prací :  výkopová zemina cca: 380 m3

 i. Ochrana životního prostředí při výstavbě

Ve stavbě nejsou přítomny žádné nebezpečné látky, které by ohrožovaly životní
prostředí. Stavební práce nepoškozují žádnou vzrostlou zeleň, nemají vliv na kvalitu
podzemních vod.

Dodavatel zajistí udržováníčistoty vozovky auty vyjíždějícími ze staveniště. Dále je nutno
zamezit úniku ropných produktů (olejů, nafty atd..) do terénu a zapříčinit tím kontaminaci půdy
či spodních vod. Na stavbě bude též zakázáno volné spalování stavebních zbytků.

j. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při stavebních pracích je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy vyplývající z
platných vyhlášek. Je nutno dodržet zejména zásady technických, organizačních a dalších
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opatření k zajištění bezpečnosti práce podle vyhláškyč. 361/2007 Sb.. Dále bezpečnost a
ochrana zdraví při práci zajištěna v souladu s nařízením vládyč. 361/2007 Sb.,č.148/2006 Sb.
dle zákonač. 309/2006 Sb. PožadavkyČÚBP budou při výstavbě sledovány bezpečnostním
technikem dodavatele. Zároveň je nutné dodržovat všechny platné související předpisy včetně
platných ČSN.
Pracovníci stavby budou seznámeni a proškoleni s bezpečnostními předpisy. 
Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Za
dodržování bezpečnostních předpisů a technických norem při provádění je odpovědná prováděcí
firma.

k. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Během výstavby nebudou provedeny úpravy pro bezbariérové užívání dotčené stavby.
Sousední objekt mateřské školy bude mít zajištěný samostatný přístup, který nebude ohrožen
realizací stavby. 

l. Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních
komunikacích. Při manipulaci strojů a vozidel zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Stavba
nevyžaduje zábory nebo uzavírky veřejných komunikací.

m. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Na staveništi nebudou zřízena žádná zařízení, která by vyžadovala ohlášení. Stavba
nevyžaduje provádění speciálních způsobů zakládání nebo neobvyklých stavebních prací.

n. Postup výstavby, termíny realizace

Stavba provedena v jedné etapě výstavby. Zahájena zabezpečením staveniště a vytýčením
stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Po zajištění staveniště včetně vybavení a rozdělení
do jednotlivých provozních zón budou následovat potřebné bourací práce dle rozsahu
dokumentace bouracích prací. Dále provedeny jednotlivé dispoziční úpravy, rozebrána stávající
střešní krytina včetně laťování. Provedena nová nosná konstrukce podlahy podkroví. Provedeny
úpravy nosné konstrukce krovu s následnými novými skladbami střechy. Provedeny nové dělící
konstrukce včetně nových vnitřních instalací.  Provedeny nové skladby podlah.

Realizována nová domovníčistírna odpadních vod, včetně kanalizační přípojky, dále plynovodní
přípojka.

Odstraněna stávající fasáda až na viditelné cihelné zdivo. Odbourány jednotlivé římsy fasády,
kromě střešní. Vybourány stávající otvorové prvky. Osazení nových otvorových výplní.
Vyrovnání stávajícího cihelného zdiva s následným zateplením objektu. Provedena finální fasáda.

Provedeny nové zpevněné plochy chodníku a parkovacích stání. Provedeny finální terénní úpravy
kolem objektu a oplocení.   
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Předpokládané zahájení stavby: 11/2017

Předpokládané ukončení stavby: 11/2018

 V Litomyšli : 09/2017                                                                                 Ing. Miroslav Kubeš  
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