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Kontaktní zateplení objektu ETICS:

V případě kontaktního zateplení ETICS v tl. 160mm stávajících obvodových stěn objektu se
nebude realizovat zateplení jižní fasády. Je to z důvodů estetického reliéfního členění vstupní fasády
a zachování historického výrazu stávajícího objektu. 

Zateplení bude končit v místě  východní a severní fasády před rohovou bosáží a svodem dešťové
vody (cca 600mm od rohu). V místě vnějšího svodu dešťové vody bude izolant snížen na 50mm
(svody budou zapuštěné).  Celá část  jižní  fasády  a rohové bosáže budou zbaveny cementového
nástřiku, tak aby nebyly poškozeny jednotlivé zdobné prvky a členění  fasády. V místě lokálních
poškození  bude  vyspravena  dle  chemického  rozboru  původní  omítky.  Dále  bude  aplikována
prodyšná penetrace a vhodný finální fasádní nátěrem.

V místě  výměny oken v nezateplené fasádě  bude z venkovních špalet  odstraněna omítka a po
montáží nových oken špalety zapraveny EPS tl. 30mm s výztužnou vrstvou a štukem. 

Stávající  oplechování  říms  bude  ošetřeno  základním  nátěrem  a  finálním  nátěrem schodným  s
odstínem titanzinkového plechu nových parapetů a oplechování střechy.

S  kladba střech, zrušení střešních vikýřů, krov  :  

Stávající  střecha nebude nově  zateplena,  půdní  prostor  nebude  vytápěn.  Budou zrušeny
prosvětlovací vikýře a nahrazeny je střešními vikýřovými okny bez tepelně technických požadavků
o rozměru  600x600mm v počtu 4 kusů. Budou zachovány stávající komínová tělesa, které budou
nově oplechovány a povrchově opraveny.

Ve střeše nebudou osazeny původně navržená střešní okna včetně světlovodů.

Stávající  krov  bude  bez  vyřezání  vzpěr  a  výměn  pro  vikýře  (zrušeny),  sloupky  krovu  budou
doplněny  pásky  dle  původní  dokumentace.  Stávající  vazné  trámy  budou  nad  středovou  zdí
podepřeny dle původní dokumentace, tak aby bylo zabráněno dalším průhybům. 

Stávající tašková krytina včetně laťování bude odstraněna. Po kontrole stávajících krokví, případně
jejich  lokálních  ztužení  a  vyspravení  bude  aplikována  pojistná  hydroizolační  vrstva  z  difúzně
otevřené fólie lehkého typu o plošné hmotnosti  min 135 g/m2. Pak aplikovány kontralatě 60/40 a
laťování s profilem latí s ohledem na větší osové vzdálenosti krokví. Střešní plášť bude odvětrán
větracím taškami v druhé řadě od hřebene větracími taškami dle platné normy ČSN 73 1901. 

Stávající plechová krytina v místě skladovacích kójí bude odstraněna. Budou zrevidovány stávající
podkladní vrstvy (bednění nosná část krovů). Na  bednění aplikována pojistná hydroizolační vrstva
z difúzně otevřené fólie lehkého typu o plošné hmotnosti 270 g/m2 a určená pro nízké sklony. Pak
aplikovány kontralatě 80/60 s náběhy. Kontralatě přetaženy pásy pojistné hydroizolační vrstvy. Na
kontralatě aplikováno bednění z desek na bázi dřeva pero+drážka v tl. 22mm, smyčková rohož a
plechová falcovaná krytina z TiZn plechu tl. 0,7mm.

Celkové klempířské práce střešních plášťů budou provedeny nově včetně okapového systému. 

Podlaha půdy (sušárn  a  )  :  

 V místě půdních prostor nebude provedena nová nosná konstrukce podlahy se záklopem.
Nově bude stávající podlaha (strop nad 2.n.p.)  zateplen. Nad stávající půdní cihelný záklop bude
aplikován pochozí systém zateplení.  Systémová kombinace polystyrénových trámců,  křížů z EPS
150 (lambda = 0,035 W/m.K) výšky 200mm a vloženého tepelného izolantu  ve dvou vrstvách o



celkové  výšce  200mm  z  minerální  izolace   z  kamenných  vláken  (lambda  =  0,038  W/m.K),
objemová hmotnost 30 kg/m3. Trámečky z EPS v místě lokálních nerovností podmaltovány. Do
skladby nebude vložena parozábrana, tak aby skladba byla pro páry prodyšná. Na polystyrénové
trámce budou nalepeny PUR lepidlem dřevěné montážní prkna dle dodavatele systému.

Následně  bude položena celoplošně  difúzně  otevřená fólie lehkého typu o plošné hmotnosti  95
g/m2. Na takto připravený podklad bude proveden dřevěný záklop z prken – prodyšný pro vodní
páry (dostatečně tuhý, aby byla zajištěna stabilita roštu z EPS).

Kr ček 1.n.p.  :  

Součástí  původní  dokumentace  byly  stavební  úpravy  stávajícího  krčku  v  1.n.p..  Tyto
stavební úpravy se nebudou vůbec realizovat, nebudou se realizovat ani přilehlé zpevněné plochy,
zůstane stávající.

Nově budou zazděny dveře z objektu do krčku, mezi chodbou objektu 1.02 a původně plánovaným
vstupem ze zahrady 1.30. 


