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1. Úvod  

Projektová dokumentaceřeší vestavbu 8 bytových jednotek do stávajícího objektu školy.
Součástí vestavby je nové oplocení dotčených pozemků s návazností na stávající oplocení, dále
nové oplocení objektu domovní čistírny.

2.             Staveniště  

2.1.          Staveniště  

Staveniště je dostatečně přístupné po místní komunikaci. š. 4,8m. V prostoru budoucího
staveniště  je dostatek místa pro rozvinutí provozu staveniště. 

Staveniště se bude nacházet na pozemcích: 

                                        p.č. 220  (zastavěná plocha a nádvoří, výměra 1035 m2)

                                        p.č. 503 ( zahrada, výměra 358 m2)

                                        p.č. 504/3 ( ostatní plocha, výměra 931 m2)

                                        p.č. 504/4 (trvalý travní porost, výměra 270 m2)

                                        p.č. 504/5 ( trvalý travní porost, výměra 357 m2)

                                        p.č. 505/3 (ostatní plocha, výměra 4471 m2)

                                        p.č. 1200/1 (ostatní plocha, výměra 4031 m2)

Katastrální území        :  Horní Újezd u Litomyšle (644501)

Kraj                         :  Pardubický

Vlastník pozemků       : Obec Horní Újezd č.p.1, 570 01 Horní Újezd

2.2.          Inženýrskogeologický průzkum   

V době přípravy dokumentace pro stavebnířízení nebyl proveden inženýrsko-geologický
průzkum. Jedná se převážně o vestavbu do stávajícího objektu.

2.3           Podzemní vedení, podklady  

V situaci a v dokladovéčásti jsou dokladovány a zakresleny stávající podzemní
inženýrské sítě. Vyjádření jednotlivých správců podzem. sítí jsou doloženy v dokladovéčásti
projektu.

2.4           Příprava pro výstavbu  

Jedná se o vestavbu do stávajícího objektu. Okolní pozemky pro výstavbu nových
zpevněných ploch, domovní čistírnu odpadních vod a oplocení jsou volné.

3.             Oplocení   

3.1.          Stávající oplocení   

V současnosti je stávající objekt oplocen plotovými díly z ocelového pletiva uchycených na
ocelových sloupcích výšky 1,1 – 1,5m,část v= 2,5.Část stávajícího oplocení je umístěna na
betonové a kamenné podezdívce.Část stávajícího oplocení demontována a odstraněna dle situace

2.



D.4.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                                                                        SO 04 OPLOCENÍ

oplocení. Stávající kamenná podezdívka v místě nezpevněné cesty vyspravena a zpevněna.  

3.2.          Nové  oplocení   

Nově navrhované oplocení bude na stávající navázáno. Je navrženo z ocelových pozinkovaných
plotových dílců s průhlednými oky. Výška oplocení je 1,25 m a 1,6m (oplocení prostoruČOV).
Plotové dílce budou neseny ocelovými pozinkovanými sloupky , které budou kotveny do
betonových základových patek o průměru 300 mm z betonu C 12/15. Hloubka založení 850 mm.
Kapsy budou po osazení sloupků zalité betonem C 12/15.

V místě vstupů do areálu mateřské školy a dále do prostoru domovníčistírny odpadních vod
navržena vstupní systémová branka šířky 1,1 m. 

Navržené výškové uspořádání oplocení vyžaduje v částech pozemku provedení terénních úprav.
Pro provedení těchto úprav bude využito zeminy získané při výkopových pracích. 

Délka nového oplocení        v = 1,25 m :   45 m

                                              v= 1,60m :   23 m

                                                Celkem =   68 m

4. Meliorační a odvodňovací práce :

Provádění terénních úprav a spodní stavba musí být prováděny mimo období jarního tání
a mimo déle trvajících deštivých období. Při dodržení těchto podmínek není nutné provádět
meliorační  a odvodňovací práce.

5. Přeložky nadzemních a podzemních vedení

Při provádění oplocení nedojde ke střetu se stávajícím vedením inženýrských sítí.

Před zahájením stavebních prací je nutno provést vytýčení jednotlivých podzemních sítí !!

6. Závěr

Stavbu je nutno provést dle schválené projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby.
Během stavby je nutno dodržovat veškeré předpisyČSN a BOZP. Změny a doplňky oproti
projektové dokumentaci je nutno předem projednat s projektantem.

Při provádění výstavby musí být zabráněno nadměrné prašnosti, hluku a znečišťování
komunikací, neboť se jedná o provádění v místě proluky mezi již obývanými obytnými objekty.

Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě nových
poznatků, zjištěných během provádění výstavby.

V Litomyšli 09/2017                                                         Vypracoval: Ing. Miroslav Kubeš
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