SMLOUVAODILO
uzaviena podle § 2586 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisi
(dale jen ,,Ob&ansky zakonik®)

Obec Kohoutov

sidlo: 54401 Kohoutov 65

1CO: 00278017

DIC: CZ00278017

jednajici: Ing. Ladislav Grega

tel.: +420 724224782

e-mail: obec.kohoutov(@seznam.cz o

- ve vécech technickych a ve vécech tykajicich se plnéni pfedmétu smlouvy je opravnén jménem
objednatele jednat a podepisovat: Ing. Ladislav Grega, starosta obce

- technicky dozor investora, ktery bude zapsan ve stavebnim deniku: Ing. Jan Tyls

(dale jen ,,objednatel ")
a

Obchodni firma: P O P R spol. s r.o.

sidlo: Stavebni 1148, 500 03 Hradec Kralové — Slezské Predmésti

ICO: 46509283

DIC: CZ46509283

zapsand v obchodnim rejstfiku vedeného Krajskym soudem v Hradci Kralové v oddile C, vlozce 2285
bankovni spojeni &. G.: 894044-511/0100, vedeny u Komer¢ni banky a.s., pobocky Hradec Kralové
jednajici: Ing. Vladimir Prazék, jednatel

telefon: 495 543 210

zastoupeni ve vécech technickych: Ing. Véra Kindlova, CKAIT IV00 0600428

telefon a e-mail: 606 678 331, kindlova@popr.cz

(dale jen ,,zhotovitel )
objednatel a zhotovitel (dale téZ ,,smluvni strany*) se dohodli na uzavfeni této smlouvy:
Uvodni ustanoveni

1. Podkladem pro uzavieni této smlouvy je zaddvaci fizeni vefejné zakazky malého rozsahu
s ndzvem ,,Obnova byvalého mlynského rybniku a navesnich vodnich nadrzi - Obec Kohoutov*,
celek ,,Obnova byvalého mlynského rybnika na parcele KN 933 v k.0. Kladruby u Kohoutova®.

2. Objednatel méa pravo odstoupit od smlouvy v piipad¢, Ze zhotovitel ve své nabidce v zadavacim
¥izeni uved! informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv
na vysledek zadavaciho fizeni.

L Piedmét smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a v¢as, na sviij néklad a na
své nebezpeéi dilo specifikované v ¢lanku II. smlouvy a objednatel se zavazuje fadné a vcas
zhotovené dilo pievzit a zaplatit za n& zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této
smlouve.

2. Zhotovitel provede dilo s potiebnou pé¢i v ujednaném case a obstara vse, co je k provedeni dila
tteba. Zhotovitel splni zivazek zaloZeny touto smlouvou tim, Ze fadné a v¢as provede pfedmét dila
dle této smlouvy a splni ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.



Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s asovym harmonogramem provadéni stavebnich
praci. Casovy harmonogram provadéni stavebnich praci bude zhotovitelem vyhotoven a
objednatelem odsouhlasen bez odkladu po stanoveni terminu zahajeni provadéni dila.

Zhotovitel splni svou povinnost fadnym provedenim a protokolarnim pfedanim dila objednateli.
Dilo se povazuje za fadné dokon¢ené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou
dokumentaci, a budou-li k nému ze strany zhotovitele poskytnuta dal3i plnéni dle této smlouvy,
zejména bude-li k nému dodéna fotodokumentace a dalsi doklady vyzadované touto smlouvou.

Objednatel si vyhrazuje prévo odsouhlasit veskeré postupy praci a pouzité materialy. Je-li
v projektové dokumentaci definovan konkrétni vyrobek nebo technologie, ma se za to, ze je tim
definovan minimalni poZadovany standard.

Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provadéni dila se prodlouZi o dobu, po kterou nemoh-
lo byt dilo provadéno v diisledku okolnosti vylu¢ujicich odpovédnost zhotovitele za prodleni s pl-
nénim. Odpovédnost zhotovitele nevylutuje prekazka, ktera vznikla v dobg, kdy jiz byl zhotovitel
v prodleni s pInénim své povinnosti nebo vznikla v disledku hospodaiskych ¢i organizacnich po-
méra zhotovitele.

Zdrzi-li se provadéni dila v disledku divodi spo¢ivajicich vyluéné na strané objednatele, mé zho-
tovitel pravo na priméfené prodlouzeni doby provédéni dila, a to o dobu, o kterou bylo provadéni
dila takto prodlouzeno.

V. Misto provadéni dila
Mistem provadéni dila je parcela KN 933 v k.. Kladruby u Kohoutova.

V. Cena za dilo, platebni podminky

Smluvni strany se dohodly na této vysi ceny za dilo:

Cena bez DPH: 2.543.028,- K&

DPH: 534.036,- K¢

Cena v&etné DPH: 3.077.064,- K&

(slovy: tfimilionysedmdesatsedmtisiciedesatityti koruny Ceské).

Cena za dilo, vztahujici se k predmétu dila, jeho rozsahu a zptisobu provedeni tak, jak je sjednano
v dobé uzavieni smlouvy, byla sjednana jako cena nejvy3e piipustnd, ktera je piekrocitelna pouze
v pipadé, kdy dojde ke zmén€ zékona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéj-
Sich piedpist, ovlivilujici vysi DPH (dale jen ,zdkon o DPH®), nebo v ptipadé predvidaném a
uvedeném v ¢l. V odst. 10 smlouvy.

V cené za dilo jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pfi plnéni svého zavazku dle této
smlouvy nebo v souvislosti s nim vynaloZi, tj. nejen ndklady, které jsou uvedeny v dokumentech
predanych mu objednatelem, nebo z nich vyplyvaji, ale i ndklady, které zde uvedeny sice nejsou a
ani z nich zjevn& nevyplyvaji, ale jejichz vynalozeni musi zhotovitel z titulu své odbornosti pred-
pokladat, a to i na zdklad€ zkusenosti s provadénim podobnych dél. Jedna se zejména o naklady na
pofizeni vech véci potfebnych k provedeni dila, dopravu na mista plnéni v&. vykladky, skladova-
ni, manipulaéni a zdvihaci techniky a pfesuni hmot, zafizeni stavenisté a jeho zabezpeceni, hygie-
nické zazemi pro pracovniky a dodavatele, klid pribézny a kone¢ny uklid staveni$té, veskerou
dokumentaci pro provedeni dila (dilenskou, vyrobni, technologické a pracovni postupy apod.), fo-
todokumentaci, provedeni piedepsanych ¢&i sjednanych zkousek, revizi, pfedani atestl, osvédcent,
prohladeni o shodg, reviznich zprav a viech dalsich dokumentd nutnych k fadnému predéni
&i kolaudaci dila. Dale se jedna zejména o néklady na cla, rezie, mzdy, socialni pojisténi, pojisténi
dle smlouvy, poplatky, zabory, dopravni znaceni, zajiSténi bezpetnosti prace a protipoZarnich



14.

ocenéni se pouzije i v piipadé, kdy nedojde k dohod¢ o navyseni ceny za dilo pfi rozsiteni pted-
métu dila nebo jeho zméné.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén omezit rozsah pfedmétu dila.
V tomto pfipadé bude cena za dilo tmé&rmné sniZena s pouZitim cen z podrobné kalkulace ceny za
dilo (ocenéném vykazu vymér), které byla soucasti nabidky zhotovitele v ptivodnim zadavacim fi-
zeni. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu prove-
denych praci a dodévek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych nedo-
§lo k rozporu. Zména rozsahu predmétu dila bude vzdy sjednana v pisemném dodatku k této
smlouvé.

VI Soucdinnost smluvnich stran

Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré Gsili k vytvofeni potfebnych podminek pro fadné
provedeni dila dle podminek stanovenych touto smlouvou. To plati i v ptipadech, kde to neni vy-
slovné stanoveno ustanovenim této smlouvy.

Pokud jsou kterékoli smluvni strané znamy skutecnosti, které ji brani nebo mohou brénit, aby
dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutecnost neprodlené pisemné druhé smluvni
stran&. Smluvni strany se déle zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moznosti vSechny
okolnosti, které jsou na jejich stran& a které brani splnéni jejich smluvnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, 7e na zakladé skute¢nosti zjidténych v pribéhu plnéni povinnosti dle této
smlouvy navrhne a provede opatieni sméfujici k dodrZeni podminek stanovenych touto smlouvou
pro naplnéni smlouvy, k ochrané objednatele pred Skodami, ztratami a zbyte¢nymi vydaji a Ze po-
skytne objednateli a jinym osobdm za¢astnénym na provadéni dila veskeré potiebné doklady, kon-
zultace, pomoc a jinou sou¢innost.

VII. ProhlaSeni a zivazky zhotovitele, opravnéni objednatele

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pIn& seznamil s rozsahem a povahou dila, s mistem provadéni dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky provadéni dila, a Ze disponuje ta-
kovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro fadné provedeni dila nezbytné. Zhotovi-
tel prohlasuje, Ze ma k provedeni dila potfebna platna opravnéni k podnikéni, provadéni dila zajis-
ti osobami odborné zpiisobilymi, je schopen provést dilo v rozsahu a zpusobem dle této smlouvy
odborné a pii dodrZeni viech profesionalnich zvyklosti.

Zhotovitel potvrzuje, Ze provéfil podklady a pokyny, které obdrZel od objednatele, Ze je shledal
vhodnymi, Ze sjednané podminky pro provadéni dila véetné ceny za dilo a doby provedeni dila
zohlediuji viechny vyse uvedené podminky a okolnosti, jakoZ i ty, které zhotovitel, jako subjekt
odborné zpusobily k provedeni dila mél nebo mohl piedvidat pfesto, Ze nebyly v dobé uzavieni
smlouvy ziejmé a piesto, Ze nebyly obsazeny v podkladech pro uzavieni smlouvy nebo z nich ne-
vyplyvaly.

Zhotovitel na zékladé vyse uvedeného déle prohlasuje, Ze s pouzitim téchto viech znalosti, zkuse-
nosti, podkladti a pokyn spini zdvazek zaloZeny touto smlouvou vcas a fadné, za sjednanou cenu
za dilo, aniZ by podmiiioval splnéni zdvazku poskytnutim jiné, nez dohodnuté sou¢innosti. Jestlize
se pozdg&ji, v pribéhu provadéni dila, bude zhotovitel dovolavat nevhodnosti pokynii nebo véci
piedanych mu objednatelem, bylo pro tento ptipad dohodnuto, Ze je povinen prokézat, Ze tuto ne-
vhodnost nemohl zjistit, jinak odpovida za vady dila, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost
pokynii nebo véci upozornit.

Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli bezodkladn& po vzniku nékteré nize uvedené skute¢nosti
tuto skutednost pisemné oznami:
a) zahajeni insolvenéniho Fizeni viiéi majetku zhotovitele;
b) zamitnuti navrhu na zahajeni insolven¢niho fizeni pro nedostatek majetku zhotovitele
k Ghradé nakladi tohoto fizeni, pred fadnym piedanim dila objednateli;



Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pisi do knihy s o€&islovanymi listy jed-
nak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se o¢isluji
shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy opravnénd osoba zapisuje ¢itelné v den, kdy byly préce
provedeny nebo kdy nastaly skute¢nosti, které jsou pfedmétem zéapisu. V dennich zdznamech ne-
smi byt vynechana volna mista.

Zhotovitel se zavazuje na zdkladé Zadosti objednatele bezodkladné predavat objednateli Gplné
prvni kopie zapisti ze stavebniho deniku. Technicky dozor stavby ma pravo kontrolovat zépisy ve
stavebnim deniku a uschovévat prvni kopii z kazdé stranky stavebniho deniku.

Pravo zapisovat do stavebniho deniku maji: technicky dozor stavby; pracovnik projektanta pove-
feny vykonem autorského dozoru, piipadné jini pracovnici projektanta; koordinator BOZP; organy
statniho stavebniho dozoru; piisluiné organy statni spravy; zmocnéni zéstupci objednatele a zho-
tovitele.

Zapisy ve stavebnim deniku nepfedstavuji ani nenahrazuji dohodu smluvnich stran ¢i zvlastni
pisemna prohlaseni kterékoli ze smluvnich stran, ktera se dle této smlouvy musi u¢init a dorucit
druhé ze smluvnich stran.

IX. Staveni$té a jeho zaFizeni

O predani staveni3té objednatelem zhotoviteli bude ucinén zéapis do stavebniho deniku. Stavenis-
t&m se pro ugely této smlouvy rozumi misto provadéni dila, ve smyslu podminek této smlouvy. Pfi
piedani staveni3té bude objednatelem uréen zplisob napojeni na zdroj vody a elektfiny.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat na staveniiti pofadek. Zhotovitel je povinen denné odstranovat
na své naklady odpady a negistoty vzniklé z jeho Cinnosti i ¢innosti tietich osob na stavenisti a
technickymi &i jinymi opatienimi zabrafiovat jejich pronikani mimo staveni$té. V rozsahu tohoto
zévazku zajidtuje zhotovitel na své naklady zafizeni staveniste, veskerou dopravu, skladku, pfi-
padn& mezideponii materialu, a to i vytézeného, pficemZ naklady s pInénim tohoto zdvazku jsou
zahrnuty v cené za dilo. Zhotovitel se bude na stavenisti fidit planem BOZP, se kterym téZ proka-
zatelné seznami viechny své pracovniky a subdodavatele. Zhotovitel zajisti, Ze na stavenisti bude
po celou dobu provadéni dila pfitomen minimélné jeden odpovédny pracovnik zhotovitele hovofi-
ci plynné ¢eskym jazykem.

Zhotovitel bude mit v pritbéhu provadéni dila na stavenisti vyhradni odpovédnost za:

a) zabezpeleni staveni$té, zajisténi bezpe&nosti viech osob opravnénych k pohybu na stavenisti,
zajisténi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami, dodrZovani pfislusnych hygie-
nickych predpisti a udrzovani stavenisté v uspofadaném stavu za u¢elem piedchazeni vzniku
skod; a

b) zajidténi veskerého osvétleni a zabran potfebnych pro priib&h praci v¢. potiebného osvétleni a
oznafeni cest pro stavbou nepovolané osoby, bezpe¢nostnich a dopravnich opatieni v¢etné
osazeni pfipadného dopravniho znageni; bezpe¢né zajisténi staveni$té vici okolnimu provozu a
chodciim a nepovolanym osobdm a zajisténi opatfeni pro zabezpeceni bezpe¢nosti silni¢niho
provozu;

¢) dodrzeni viech ustanoveni plynoucich z dopravnich rozhodnuti, vykopovych povoleni
a podminek sjednaného zaboru komunikaci a respektovani kontrolni ¢innosti objednatele,
technického dozoru stavby, osoby vykonévajicich autorsky dozor projektanta a osob vykona-
vajicich statni stavebni dohled;

d) provedeni vedkerych odpovidajicich ukoni k ochrané zivotniho prostedi na stavenisti i mimo
né a k zabranéni vzniku $kod znedisténim, hlukem, nebo z jinych diivodi vyvolanych a zptso-
benych provozni &innosti zhotovitele, likvidaci a uskladiovani veskerého odpadu, vznikajiciho
pii ¢innosti zhotovitele v souladu s prislusnymi pravnimi piedpisy.

Zhotovitel zajistuje piipravu stavenisté, zafizeni stavenisté, vetné zajidténi energii potfebnych
k provadéni dila dle této smlouvy, na vlastni naklady.



Zhotovitel poskytuje objednateli na dilo zaruku za jakost a odpovédnost za skryté vady dila
v délce 5 let ode dne predani a pievzeti dokongeného dila.

Objednatel je opravnén reklamovat v zaru¢ni dobé vady dila u zhotovitele, a to pisemnou formou
(dopis, email). V reklamaci musi byt popsana vada dila nebo alespoi zplsob, jakym se projevuje a
uréen nérok objednatele z vady dila ¢i z odpovédnosti ze zaruky za jakost dila, piipadné poZada-
vek na zpuisob odstranéni vady dila, a to vEetné navrhu Ihiity pro odstranéni vady dila zhotovite-
lem.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do tfi dnl po obdrZeni reklamace pisemné (dopis, email) ozndmit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢&i nikoli. Vzdy je viak povinen sdélit objednateli, v jakém ter-
minu nastoupi k odstranéni vady, pfi¢emZ tento termin nesmi byt delsi nez deset dnii od obdrZeni
reklamace. Nestanovi-li zhotovitel termin nastupu k odstranéni reklamovanych vad, pak se sjed-
nanym dnem nastupu k odstranéni reklamovanych vad rozumi vzdy desaty den po obdrZeni re-
klamace zhotovitelem. Naklady na odstranéni divodné reklamované vady nese zhotovitel.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen na-
stoupit a zahajit odstrafiovéni takto oznacené vady nejpozdéji do 24 hodin od obdrzeni reklamace.
V piipadé, ze takto reklamovand havarie nesouvisi s poskytnutou zarukou, nese néklady na jeji
odstranéni v plné vysi objednatel.

Odpovédnost zhotovitele za vadu dila ani odpovédnost ze zaruky za jakost dila v priibéhu zaruéni
doby nevznikne, pokud:

a) vada dila bude zpusobena objednatelem nebo tieti osobou;

b) vada dila bude zpisobena vadou projektové dokumentace &i pisemnych pokyni objednatele,
s vyjimkou té&ch piipadd, kdy pfi dodrzeni veskeré odborné péce, tyto vady zhotovitel mohl nebo
mél zjistit a objednatele na né€ neupozornil.

V téchto piipadech je zhotovitel povinen, na zéklad€ pisemné obdrzené vyzvy od objednatele, od-
stranit reklamované vady dila v terminech uvedenych v ¢l. XI. odst. 4 a 5 smlouvy, a to za Ghradu
opravnénych nakladi spojenych s odstranénim reklamované vady. Sankéni ustanoveni €l XIII.
odst. 4 a 5 se v danych piipadech neuZije.

Po dobu od nahléSeni vady dila objednatelem zhotoviteli az do fadného odstranéni vady dila zho-
tovitelem neb&zi zaruéni doba s tim, Ze doba pferuseni b&hu zaruéni Ihity bude poditana na celé

dny a bude bran v tivahu kazdy zapo¢aty kalendaini den.

Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) neodstrani-li zhotovitel reklamované vady dila v dohodnuté 1hite;

b) nezahéji-li zhotovitel odstraflovani vad dila ve stanoveném terminu;

c) oznami-li zhotovitel objednateli pred uplynutim dohodnuté doby k odstranéni vad dila, Ze
vadu neodstrani; nebo

d) je-li zfejmé, Ze zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila v dohodnuté lhité

neodstrani, ma objednatel vedle vy3e uvedenych opravnéni t€Z pravo zadat, a to i bez
predchoziho upozornéni zhotovitele, provedeni oprav tieti osobé.

Objednateli v takovém piipadé vznika vaci zhotoviteli opravnéni, aby mu zhotovitel
zaplatil cenu, kterou objednatel tieti osob& v dusledku tohoto postupu zaplati. Takova cena
viak musi byt cenou obvyklou v ¢ase a misté plnéni za dany predmét plnéni. Narok
objednatele vznikly viigi zhotoviteli v diisledku odpovédnosti za vady dila dle pfislusnych
ustanoveni Obganského zakoniku a piipadné opravnéni objednatele u&tovat zhotoviteli
smluvni pokutu ziistavaji nedotceny.

Zhotovitel je povinen v dohodnuté lhtité odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady dila
neodpovida. Néklady na odstranéni téchto vad nese zhotovitel, a to az do u€innosti dohody



Pro piipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokongit dilo v&as a fadné bez vad a nedo-
délka je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za dilo, a to
za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro piipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu
v dohodnutém terminu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢,
a to za kazdy i zapo¢aty den a piipad prodleni.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamovanych vad dila ve lhité uvedené v ¢l. XI. odst. 4
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdy den a pfipad
prodleni. Pravo na smluvni pokutu viak objednateli nevznikne, jestlize zhotovitel prokéaze, Ze neu-
znani reklamace ze strany zhotovitele bylo diivodné.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstran&ni reklamované vady dila, kterou objednatel ozna¢i jako hava-
rii, ve 1hité uvedené v €l. XI. odst. 5 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10.000,- K& za kazdy den a ptipad prodleni.

V piipadé poruseni povinnosti zhotovitele respektovat pokyny objednatele, technického dozoru
stavby nebo koordinatora BOZP, které budou u¢inény formou zapisu do stavebniho deniku, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢, a to za kazdy pripad poruseni takové
povinnosti.

Pro piipad prodleni objednatele se splnénim povinnosti uhradit daflovy doklad ve stanoveném
terminu a v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli narok na jeho tihradu, je zhotovitel
opravnén po objednateli pozadovat zékonny urok z prodleni ve vysi stanovené pravnim predpi-
sem.

Sankce je splatna do 30 (tficeti) dnii od data, kdy byla povinné smluvni strané doru¢ena pisemna
vyzva k jejimu zaplaceni.

XI1V. Odstoupeni od smlouvy, zinik zdvazku

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy odstoupit z divodu uvedenych v této smlouvé
nebo v piislusnych ustanovenich Ob&anského zakoniku.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy kromé ptipadii uvedenych v ¢l. VII. odst. 4 pism. a)-

i) také v pripadé podstatného poruseni zavazki €i povinnosti ze strany zhotovitele, pficemz za

podstatné poruseni zavazki ¢i povinnosti ze strany zhotovitele se v tomto piipadé povazuje

zejména:

a) ocitne-li se zhotovitel v prodleni s provedenim dila po dobu delsi nez 30 dn;

b) zhotovitel neodstrani v dohodnutém terminu, ani v dodate¢né priméfené lhuté stanovené
objednatelem, vady &i nedodélky dila, na které byl pisemné objednatelem upozornén;

¢) zhotovitel i pres pisemné upozornéni objednatele provadi dilo neodborné nebo v rozporu se
smlouvou, projektovou dokumentaci a dokumentaci ¢i dokumenty, podle kterych je povinen
dilo provést;

d) zhotovitel vyuzije k provadéni dila nebo jeho &asti jiné subdodavatele, nez ktefi jsou uvedeni
v seznamu subdodavateld (P¥iloha ¢. 1 smlouvy), bez piedchoziho souhlasu objednatele; to
plati také pro subdodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v piivodnim
zaddvacim fizeni kvalifikaci;

e) zhotovitel prerusi provadéni dila bez dohody s objednatelem nebo jinak projevuje Gmysl
nepokra¢ovat v plnéni svych povinnosti dle smlouvy.

V piipadech zde uvedenych je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy bez dal3iho poté, co se
o diivodu k odstoupeni dozvi.

Objednatel je opravnén smlouvu pisemné vypovedet, a to i bez uvedeni divodu. Tato vypovéd
vstoupi v a¢innost 10. den po jejim doruceni zhotoviteli. V souvislosti s ukon¢enim smlouvy dle
tohoto ustanoveni nebude objednatel zidnym zpiisobem sankcionovan a nevznikne mu povinnost
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10.

11.

12,

téni bude udrzovat v platnosti po celou dobu provadéni dila. V ptipadé poruseni tohoto zavazku je
objednatel opravnén od smlouvy bez dalsiho odstoupit.

XVI. Spole¢na a zivére¢na ustanoveni

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze jakakoliv penéZita pInéni dle smlouvy jsou fadné a vCas
splnéna, pokud bude prislusna ¢astka odepsana z Gctu povinné smluvni strany ve prospéch ictu
opravnéné smluvni strany (vé&fitele) nejpozd€ji v posledni den splatnosti.

Pokud kterékoli ustanoveni této smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné &i nevynutitelné, nebo se
stane neplatnym & nevynutitelnym, nebo bude shledano neplatnym ¢i nevynutitelnym soudem ¢i
jinym piislusnym organem, pak tato neplatnost &i nevynutitelnost nebude mit vliv na platnost ¢i
vynutitelnost ostatnich ustanoveni smlouvy nebo jejich casti.

Neni-li touto smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, Ize tuto smlouvu ménit, dopliiovat a
upfestiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a prib&zné Cislovanymi dodatky,
podepsanymi oprévnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Pfipadné spory vzniklé z této smlouvy budou feseny nejprve snahou smluvnich stran o smir a az
nésledné podle platné pravni Gpravy vécné a mistné ptislusnymi soudy Ceské republiky.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze pravni vztahy zaloZené touto smlouvou se budou fidit
piislusnymi ustanovenimi Ob&anského zakoniku.

Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti v den jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedem souhlasi se zvefejnénim Gidajti v souladu se znénim zékona
¢.106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozd¢jsich piedpist, a v souladu se
znénim zékona & 123/1998 Sb., o pravu na informace o Zivotnim prostiedi, ve znéni pozdgjsich
piedpist, a to v rozsahu a postupem podle uvedenych pravnich predpisii a v souladu se zakonem €.
101/2000 Sb., o ochrang osobnich dajii a 0 zmén& n&kterych zékond, ve znéni pozdéjsich piedpi-
su.

Smluvni strany konstatuji, Ze tato smlouva byla vyhotovena ve tfech stejnopisech. Kazdy stejnopis
mé pravni silu originélu. Objednatel obdrzi dva stejnopisy smlouvy a zhotovitel jeden.

Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé zéniku pravniho vztahu zalozeného touto smlouvou zi-
stavaji v platnosti a G€innosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zistat nedo-
téena zanikem pravniho vztahu zaloZeného touto smlouvou.

Obé& smluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy a prohladuji, Ze si smlouvu piecetly,
s jejim obsahem souhlasi, Ze smlouva byla sepsana na zakladé pravdivych Gdaju, z jejich pravé a
svobodné viile a bez jednostranné nevyhodnych podminek, coZz stvrzuji svym podpisem, resp.
podpisem svého opravnéného zastupce.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim udaji uvedenych ve smlouveé v souladu se zakonem ¢.
106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich piedpist, a zejména se
zvefejnénim smlouvy v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani
veiejnych zakéazek.

Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu vynaloZenych prostiedkil vyplyvajicich ze zakona &.

320/2001 Sb.. o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéj-
Sich predpis.
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Ptiloha &. 3 vyzvy — Cestné prohlageni o subdodavatelich

Cestné prohlaSeni o subdodavatelich

1) Jako uchaze¢ P O PR spol. s r.o., se sidlem Stavebni 1148, 500 03 Hradec Kralové — Slezské
Predmaésti, ICO: 46509283, podévajici nabidku k vefejné zakézce malého rozsahu na stavebni prace
s nazvem ,,Obnova byvalého mlynského rybniku a ndvesnich vodnich nadrzi - Obec Kohoutov* timto
gestn& prohlasuji, Ze tyto konkrétni Easti vySe uvedené zakdzky mam v imyslu zadat témto
konkrétnim subdodavatelim, dale zde uvadim procentudlni podil subdodavky ve vztahu
k celkovému rozsahu zakazky, identifikatni daje téchto subdodavatelii a kontaktni osoby
subdodavatell ve véci vefejné zakazky:

Oznaleni subdodavatele | Cast zakédzky | % podil Kontaktni osoba | Telefonni ¢islo
(nazev, sidlo, ICO) plnéna subdodavky ve E-mail
subdodavatelem | vztahu
k celkovému
rozsahu zakazky

2) Jako uchaze¢ P O PR spol. s r.o., se sidlem Stavebni 1148, 500 03 Hradec Kralové — Slezské
Predmésti, ICO: 46509283, podavajici nabidku k vefejné zakdzce malého rozsahu na stavebni prace
s nazvem ,,Obnova byvalého mlynského rybniku a navesnich vodnich nadrzi - Obec Kohoutov*
timto Sestné prohladuji, ¢ nemam v imyslu zadat Zddnou &ast vySe uvedené vefejné zakazky
74dnému subdodavateli.”

V Hradci Kralové dne 24. dubna 2017

lQPR spol. s r.0. ®

Stavehni 1148
.10 03 Yradec Kralové vees
o 46509283 DIC: CZ46509283 Ing. Vladimir Prazék

jednatel

.........................................................

!V pHipadg, Ze uchaze¢ nemd v umyslu zadat Z4dnou Cést zakazky zadnému subdodavateli, tabulku nevypliiuje.

1/2

J¢



ROZPOGET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Obnova byvalého mlynského rybniku a navesnich vodnich nadrzi - Obec Kohoutov
Objekt: Obnova mlynského rybnika

. Cast: Nadrz
Objednatel:
Zhotovitel:
" Misto:
& | ken | kod polozky Popis MJ M;f:::" ' Mﬁ:&iv " Cena celkem
HSV Prace a dodavky HSV 111 526,15
1 Zemni prace 94 176,15
1|R 112201101 |Odstran&ni pafezi D do 300 mm kus 16,000 165,00 2 640,00
2|R 112201102 |Odstranéni pafezii D do 500 mm kus 8,000 309,00 2 472,00
3|R 112201104 |Odstranéni pafezd D do 900 mm kus 9,000 774,00 6 966,00
4|R 122703603 |Odstranni ndnosi pii unosnosti dna pies 60 kPa m3 586,000 19,62 11 497,32
"Tabulka kubatur” 586 586,000
Vodorovné pfemist&ni do 500 m vykopku/sypaniny z
5|R 162301101 |horniny tt. 1 az 4 m3 148,000 38,28 5 665,44
"Pfemist&ni sedimentu na rozsifeni hraze" 148 148,000
Vodorovné pfemisténl do 1000 m vykopku/sypaniny z
6|R 162301102 |horniny tf. 1 aZ 4 m3 438,000 43,44 19 026,72
"Premisténi sedimentu na p.p.&. 290/4" 586-148 438,000
7IR 162301421 |Vodorovné pfemisténi pafez do 5 km D do 300 mm kus 16,000 49,92 798,72
8IR 162301422 |Vodorovné premisténi pafezii do 5 km D do 500 mm kus 8,000 181,80 1 454,40
9|R 162301424 |Vodorovné premisténi pafezti do § km D do 900 mm kus 9,000 400,20 3 601,80
Priplatek k vodorovnému premisténi pafezi D 300 mm
10{R 162301921 |ZKD 5 km kus 80,000 8,94 715,20
16*5 80,000
Priplatek k vodorovnému pfemisténi pafezii D 500 mm
11|R 162301922 |ZKD 5 km kus 40,000 17,70 708,00
8*5 40,000
Priplatek k vodorovnému pfemisténi pafezi D 900 mm
12|R 162301924 |ZKD 5 km kus 45,000 58,38 2 627,10
9'5 45,000
[ 43R [167101102 [Nakiadani vykopku z homin tf. 1 a2 4 pres 100 m3 [m3 |  586,000| 32,58 19 091,88|
"Tabulka kubatur" 586 586,000
UloZeni sypaniny z hornin soudrznych do nasypl
14|R 171101101 |zhutnénych na 95 % PS m3 438,000 22,02 9 644,76
"UloZeni sedimentu na p.p.&. 290/4" 586-148 438,000
UlozZenl sypanin z horniny t, 1 aZ 4 do hrézl nadrzi se
15|R 171103201 |zhutn&nim 100 % PS C s pfimési jilu do 20 % m3 148,000 47,10 6 970,80
"Dopinéni hraze" 148 148,000
[1e]rR [171201201 Julozent sypaniny na skiadky [ma | 33,000] 8,97| 296,01|
"Pafezy" (16+8+9) 33,000
4 Vodorovné konstrukce 8 280,00
Rovnanina z lomového kamene s vypInénim spar
17|R 463211132  |t&Zenym kamenivem m3 6,000 1 380,00 8 280,00
"DopIn&nl podkozenych rovnanin” 6 6,000
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 1 000,00
( 18|R {989881111 [Pri;be2né Eisténi vozovky od blata |soub | 1,000| 1.000,00] 1.000,00|
997 Pfesun suté 4 765,20
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ROZPOGET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Obnova byvalého mlynského rybniku a navesnich vodnich nadrzi - Obec Kohoutov
Objekt: Obnova mlynského rybnika

- Cast: Nadrz
Objednatel:
. Zhotovitel:
Misto:
. MnoZstvi Cena
C. KCN | Kéd polozky Popis b jednotkové Cena celkem
Poplatek za uloZeni stavebniho dfevéného odpadu na
19|R 997013811 |skladce (skladkovné) t 13,200 361,00 4 765,20
(16+8+9)*0,4 13,200
998 Presun hmot 3 304,80
[ 20]rR [098332011 |Presun hmot pro tpravy vodnich tokd a kanaly [t 13,600 243,00| 3 304,80|
Celkem 111 526,15
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ROZPOCGET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Obnova byvalého miynského rybniku a navesnich vodnich néadrzi - Obec Kohoutov
Objekt: Obnova mlynského rybnika

Cast: N&pustné a vypustné zafizeni
Objednatel:
Zhotovitel:
‘Misto:
¢ | ken | ked polozky Popis M M;f::::' - dgzg‘zv 5 Cena celkem
HSV Prace a dodavky HSV 154 633,97
1 Zemni prace 13 904,73
1|R 112201101 |Odstran&ni pafezi D do 300 mm kus 1,000 165,00 165,00
2|R 112201104 |Odstran&ni pafez D do 900 mm kus 1,000 774,00 774,00
3|R 114203104 |Rozebrani zdi, zéhozl a rovnanin na sucho m3 12,300 115,80 1424,34
Otisténi lomového kamene nebo betonovych tvamic od
4|R 114203201 |hliny nebo pisku m3 12,300 127,80 1571,94
Ttid&ni lomového kamene nebo betonovych tvarnic
5|R 114203301 |podie druhu, velikosti nebo tvaru m3 12,300 140,40 1726,92
6|R 115001104 |Pfevedeni vody potrubim DN do 300 m 13,000 310,20 4 032,60
7IR 162301421 [Vodorovné premisténi pafezti do 5 km D do 300 mm kus 1,000 49,92 49,92
8|R 162301424 |Vodorovné piemisténi pafezt do 5 km D do 900 mm kus 1,000 400,20 400,20
Ptiplatek k vodorovnému pfemisténi pafezit D 300 mm
9|R 162301921 |ZKD 5 km kus 5,000 8,94 44,70
1*5 5,000
Ptiplatek k vodorovnému pfemisténi pafezi D 900 mm
10|R 162301924 |ZKD 5 km kus 5,000 58,38 291,90
15 5,000
[ [r [171201201 JUlozeni sypaniny na skiadky Im3 | 2,000| 8,94 17,88)
"Pafezy” (2) 2,000
Plodna uprava terénu do 500 m2 zemina tf 1 az 4
12|R 181111121 |nerovnosti do +/- 150 mm v rovinné a svahu do 1:5 m2 99,000 18,00 1782,00
"Tabulka kubatur” 99 99,000
ZaloZeni luéniho trévniku vysevem plochy do 1000 m2 v
13|R 181411121 |roviné a ve svahu do 1:5 m2 99,000 3,03 299,97
ZaloZeni luéniho trévniku vysevem plochy do 1000 m2
14|R 181411122 |ve svahudo 1:2 m2 198,000 5,11 1011,78
15 005724740 |osivo smés travnl krajinné - svahova kg 4,160 74,90 311,58
3 Svislé a kompletni konstrukce 121 659,40
Zdivo nadzékladové z lomového kamene
16|R 311211126A |neopracovaného na MC 15 - bez dodévky materialu m3 12,300 5100,00 62 730,00
17|R 311211129 |Priplatek ke zdivu z kamene za licovani oboustranné m3 12,300! 1 520,00 18 696,00
Osazovani ocelovych vélcovanych nosnik na zdivu |,
18|R 317941121 |IE, U, UE nebo L do & 12 t 0,010 7 760,00 77,60
19 154255400 |profil ocel U ohybany EN 10162 60x40x40 t 3 mm i 0,030 30 500,00 915,00
Konstrukce vodnich staveb z betonu prostého
20|R 321311112 |vodostavebného V4 tf. B 20 m3 0,570 4 450,00 2 536,50
"Zé&klad a obetonovani poZeréku" 0,57 0,570
Konstrukce vodnich staveb z betonu prostého
21|R 321311113 |vodostavebného V8 tf. B 25 m3 0,250 4 760,00 1 180,00
"Oprava stavajiciho prahu ve dné" 0,25 0,250
22|R 321351010 |Bedné&ni konstrukci vodnich staveb rovinné - zfizeni m2 3,200 1010,00 3 232,00
23|R 321352010 [Bedn&ni konstrukci vodnich staveb rovinné - odstranéni |m2 3,200 259,00 828,80
32 Zdi piehradni a opérné 31 453,50
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ROZPOCGET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Obnova byvalého mlynského rybniku a navesnich vodnich nadrzi - Obec Kohoutov
Objekt: Obnova miynského rybnika

&%

.Cast: Napustné a vypustné zafizeni
Objednatel:
Zhotovitel:
Misto:
Mnozstvi Cena
G KCN | Kod polozky Popis MJ oslkam jednotkov Cena celkem
Osazeni betonovych a Zelezobetonovych prefabrikatd
24|R 320101112 |hmotnosti nad 1000 do 5000 kg m3 0,850 1 710,00 1 453,50
Pozerék prefabrikovany véetné poklopu - viz specifikace
25 592288063 |vPD kus 1,000 30 000,00 30 000,00
4 Vodorovné konstrukce 2 540,00
Rovnanina z lomového kamene neopracovaného s
26|R 463211131  |vyklinovénim spar ilomky kamene m3 2,000 1 270,00 2 540,00
8 Trubni vedeni 1 120,00
Kanaliza&ni potrubf z tvrdého PVC-systém KG tuhost
27|R 871375221 |tridy SN8 DN300 m 1,000 1 120,00 1120,00
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 4 833,00
[ 28R [034956123 [Hraditka z dubového dfeva t| 40 mm Im2 | 0,700| 1.970,00| 1.379,00|
1*0,7 0,700
[ 20]rR [876075311_|Vybourani ocelovych profili hmotnosti do 50 kg | 0,050| 6 680,00 334,00
"U 60" 0,05 0,050
Spérovani zdiva aktivovanou maltou spara hl do 40 mm
30|R 085231111 |dl do 6 m/m2 m2 15,000 208,00 3120,00
*Zdivo na natoku do rybnika" 1,5*10 15,000
997 Pfesun suté 400,00
Poplatek za uloZeni stavebniho dfevéného odpadu na
31|R 997013811 |skladce (skladkovné) t 0,800 500,00 400,00
(20,4 0,800
998 PfFesun hmot 10 176,84
[ 32rR [098332011 _|Presun hmot pro tpravy vodnich tokd a kanaly t | 41,880 243,00/ 10 176,84
Celkem 154 633,97
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ROZPOGET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Obnova byvalého mlynského rybniku a navesnich vodnich néadrzi - Obec Kohoutov
Objekt: Obnova miynského rybnika

Cast: Opérna konstrukce mezi nadrZi a komunikaci
Objednatel:
Zhotovitel:
Misto:
& | ken | kod polozky Popis My | Mozstv j W'l Cena celkem
HSV Prace a dodavky HSV 2 211 848,38
1 Zemni prace 428 822,14
[ R [114203104 [Rozebrani zdi, z&hozd a rovnanin na sucho [m3 | 42,000| 115,80/ 4 863,60]
2*70%0,3 42,000
Otisteni lomového kamene nebo betonovych tvamic od
2|R 114203201 |hliny nebo pisku m3 42,000 127,80 5 367,60
2*70*0,3 42,000
Ttid&ni lomového kamene nebo betonovych tvarnic
3|R 114203301 |podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 42,000 140,40 5 896,80
2*70*0,3 42,000
Hloubenl jam nezapazenych v horniné tf. 3 objemu do
4|R 131201102 |1000 m3 m3 417,550 90,00 37 579,50
1,1%1,65*70+1,1*1,1*70+2,1*1,4*70 417,550
Pfiplatek za lepivost u hloubenl jam nezapazenych v
5|R 131201109 |horniné tf'. 3 m3 417,550 12,12 5 060,71
Svislé pfemisténi vykopku z hominy tf. 1 az 4 hl vykopu
8|R 161101101 |do2,5m m3 417,550 44,28 18 489,11
Vodorovné pfemisténi do 500 m vykopku/sypaniny z
7|R 162301101 |hominy tf. 1 az 4 m3 581,350 38,28 22 254,08
"Na mezideponii* 417,55 417,550
"Zp&tny zasyp" 40,6+123,2 163,800
Soutet 581,350
Vodorovné pfemisténi do 1000 m vykopku/sypaniny z
8|R 162301102 |hominy ti. 1 az 4 m3 202,300 43,44 8 787,91
"Trvalé uloZeni na p.p.&. 290/4 (=filratni zésyp)"
1,71,7°70 202,300
[ ofrR T167101102  [Nakiadéni vykopku z hornin tr. 1 a2 4 pres 100 m3 Im3 | 417,500] 32,58 13 602,15
NaloZeni na meziskladce
417,5 417,500
UloZeni sypaniny z hornin nesoudrZnych a soudrznych
10|R 171101131 |stfidavé do nasypl zhutnénych m3 202,300 32,58 6 590,93
Obsypéni objektu nad pfilehlym ptvodnim terénem
11|R 175101201 |sypaninou bez prohozeni, uloZzenou do 3 m m3 366,100 309,60 113 344,56
"Zasyp ze strany od rybnika" 0,6*0,8*70+0,250,4*70 40,600
"Zasyp pod drenéZni vrstvou z rubove strany" 1,1*1,6*70 123,200
"Filtra&ni zasyp" 1,7*1,7*70 202,300
Soutet 366,100
[ 12 [563336520 [kamenivo tézené hrubé (Tovacov) frakce 8-16 [t | 343910] 536,00 | 184 335,76 |
. “Filtragni zasyp" 1,7*1,7*70"1,7 343,910
Plo&na uprava terénu do 500 m2 zemina tf 1 a2 4
13|R 181111121 |nerovnosti do +/- 160 mm v rovinné a svahu do 1:5 m2 120,000 18,00 2 160,00
"Tabulka kubatur” 75*1,6 120,000
ZaloZenf luéniho travniku vysevem plochy do 1000 m2 v
14|R 181411121 |roviné a ve svahu do 1:5 m2 120,000 3,03 363,60
75*1,6 120,000
[ 5] [o05724740 Josivo smés travni krajinné - svahova [ka T 1,680 | 74,90 | 125,83 |
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Stavba: Obnova byvalého mlynského rybniku a navesnich vodnich nadrzi -

ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Objekt: Obnova mlynského rybnika

Obec Kohoutov

ag

. Cast: Opérna konstrukce mezi nadrzi a komunikaci
Objednatel:
_Zhotovitel:
Misto:
4 Mno.
¢ | kenN | Ked polozky Popis MJ ce,::;"' - dﬁ:&iy . Cena celkem
120%0,014 1,680
2 Zakladani i 70 441,46
[ 16]R [212572121 Loze pro trativody z kameniva drobného t82endho [m3 | 25,200 730,15 18 399,78
0,6*0,6*70 25,200
Trativody z drendZnich trubek plastovych s plnym dnem
17|R 212755219 |D 130 mm bez loze m 73,000 95,20 6 949,60
18|R 273311123 |Zakladové desky z betonu prostého C 8/10 m3 10,500 2 133,50 22 401,75
"Tésnénl pod drenazi" 0,1*1,5*70 10,500
[ 19]R |273311124 Jzakiadové desky z betonu prostého G 12/15 [m3 T 10,150] 2 235,50/ 22690,33]
"Podkladni beton op&ré zdi" 0,1*1,45*70 10,150
3 Svislé a kompletni konstrukce 1572 308,65
Bednéni fims op&mych zdi a valli pfimych, zalomenych
20|R 317353111 |nebo zakfivenych ziizeni m2 47,600 299,70 14 265,72
0,12*2*70+0,44*70 47,600
Bednéni Ffims op&rmych zdi a vall pfimych, zalomenych
21|R 317353112 |nebo zakfivenych odstranéni m2 47,600 36,32 1 728,83
22|R 321222111  |Zdéni obkladniho zdiva vodnich staveb fadkového m3 56,700 5 030,00 285 201,00
0,3*2,7*70 56,700
23 583807570 |kamen lomovy LK/S soklovy (bPP) (10 t = 6,2 m3) t 32,850 1522,00 49 997,70
Konstrukce vodnich staveb ze ZB mrazuvzdomného t. C
24|R 321321116 |30/37 XF3 m3 103,600 5 030,00 521 108,00
"Zaklady" 0,4*1,45*70 40,600
"Drik" 0,3*2,7*70 56,700
"Rimsa" 0,12*0,75*70 6,300
Soutet 103,600
[ 2s]r [321351010 [Bednni konstrukel vodnich staveb rovinné - 2fizent [m2 | 588,000] 454,50 267 246,00
3,1"2'70+0,4*1,45*70+0,3*2*2,7*70 588,000
26|R 321352010  [Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - odstranéni |m2 588,000 116,55 68 531,40
Vyztuz Zelezobetonovych konstrukel vodnich staveb z
27|R 321366111 |oceli 10 505 D do 12 mm t 10,260 35 500,00 364 230,00
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 37 834,62
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkana mémna
28|R 919726122 |hmotnost do 300 g/m2 m2 284,200 46,10 13 101,62
"Opléasténi obsypu drenaze a rubu opérky"
0,7*3'72+1,9*70 284,200
Zasazenl stavajlcich betonovych sloupk( do nove
29|R 9899911111 |budované zdi kus 23,000 107,00 2 461,00
30|R 9899911112 [Ocelové lano DN 30 do sloupkt D+M m 146,000 132,00 19 272,00
2'73 146,000
[ 3R [9899911113 [Pribézné cisténi vozovky od blata |soub | 1,000/ 3 000,00 3 000,00
998 PFesun hmot 102 441,51
[ 32[r [998332011 _[Presun hmot pro tpravy vodnich tokd @ kandly [t T 421,570] 243,00| 102 441,51
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Obnova byvalého miynského rybniku a navesnich vodnich nadr3i - Obec Kohoutov
Objekt: Obnova mlynského rybnika

7

Tereza

Digitalné

podepsal Tereza

SChimmer Schimmerova
ova

Datum: 2017.05.22

11:30:20 +02'00"
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. Cast: Opérna konstrukce mezi nadrzi a komunikaci
Objednatel:
~Zhotovitel:
Misto:
¢. | keN | Kod polozky Popis my | Mnozstvi Nena Cena celkem
celkem jednotkova
PSV Prace a dodavky PSV 65 019,48
711 Izolace proti vod&, vihkosti a plynim 65 019,48

Provedeni izolace proti zemni vihkosti vodorovné za

33|R 711111001  |studena natérem penetra&nim m2 21,000 7,88 165,48
0,370 21,000
Provedeni izolace proti zemni vihkosti vodorovné za

34|R 711111011  |studena suspenzi asfaltovou m2 42,000 15,80 663,60
0,3'70"2 42,000
Provedeni izolace proti zemni vihkosti svisié za studena

35|R 711112001  [natérem penetraénim m2 217,000 17,20 3732,40
3,1*70 217,000
Provedeni izolace proti zemni vihkosti svislé za studena

36|R 711112011  |suspenzi asfaltovou m2 434,000 27,00 11 718,00
3,1*70*2 434,000

37 111631500 |lak asfaltovy ALP/9 bal 9 kg t 0,070 48 700,00 3 409,00

38 111633100 |suspenze asfaltovd gumoasfait SA 1, bal 10 kg t 1,430 31 700,00 45 331,00
Celkem 2 276 867,86
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