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A. Průvodní zpráva 
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A.1. Identifikační údaje 

 A.1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby: Víceúčelové sportovní hřiště 20x36m Srnojedy 

Místo stavby: Obec Srnojedy 

Katastrální území:   k.ú. Srnojedy 

Parcelní čísla pozemků:  31/1 

Předmět PD:    DSP 

 

 A.1.2. Údaje o stavebníkovi  

Název:    Obec Srnojedy 

Adresa: Ke hřišti 8, 530 02 Srnojedy 

IČ:     00191159 

DIČ:     CZ00191159 

Statutární zástupce:   Pavel Králíček 

 

 A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatelská firma:   Linhart spol. s r.o. 

Adresa:    Lhotecká 820, 250 01 Brandýs n.L.-Stará Boleslav 

IČ:      47052121 

DIČ:     CZ 47052121 

Statutární zástupce:   Tomáš Linhart  

Telefon/fax:    326 911 101/ 326 913 130 

E-mail:    info@linhartsport.cz 

Hlavní projektant:   Ing. arch. Jan Drdácký, autorizovaný architekt, 

     číslo autorizace 01 168 – ČKA, 

Projektant:    Jan Šafránek 

Zakázkové číslo:   032-16 

Datum zpracování:   10/2020 

 

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba není členěna na objekty. 

 

A.3. Seznam vstupních podkladů 

− Zadání investora, konzultace v rozpracovanosti. 

− Makroskopický průzkum lokality, fotodokumentace. 

 

 



 

 

 

B. Souhrnná technická zpráva 

 
 Obsah: B.1. Popis území stavby 

   B.2. Celkový popis stavby 

    B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívaní 

    B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

    B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

    B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

    B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

    B.2.6. Základní charakteristika objektů 

    B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických 

    B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

    B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

    B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 

     pracovní a komunální prostředí 

    B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího  

     prostředí 

   B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

   B.4. Dopravní řešení 

   B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

   B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

   B.7. Ochrana obyvatelstva 

   B.8. Zásady organizace výstavby 

   B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B.1. Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

  Předmětný pozemek leží ve střední části obce Srnojedy na p.p.č. 31/1 k.ú. 

Srnojedy. V místě víceúčelového hřiště je stávající travnaté hřiště. 

 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

  Projekt je v souladu s územním plánem města. 

 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

 využití území 

  Projekt je v souladu s obecnými požadavky na využití území. 

 

d) Informace o podmínkách závazných stanovisek dotčených orgánů 

  Požadavky dotčených orgánů zatím nebyly vzneseny, objeví-li se, budou 

zapracovány. 

 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

  Byl proveden pouze makroskopický průzkum lokality. V lokalitě se 

předpokládají jednoduché základové poměry pro zakládání betonových patek 

oplocení, sportovního vybavení. Pro snadnější odvod přívalové vody z povrchu 

sportovišť je povrch navržen ve spádu 0,5 %. Dále je dešťová voda odváděna 

samotnou propustností skladby umělého povrchu do podloží a pomocí drenážních per 

do vsakovací jímky k postupnému zasakování. 

  Před zahájením stavby budou vytyčeny všechny inženýrské sítě v lokalitě. 

Pokud dojde ke kolizi navrženého půdorysu se stávajícím průběhem, bude přikročeno 

k opatření dle požadavků správce příslušné sítě. 

 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

  Na danou stavbu se nevztahují žádné jiné právní předpisy o ochraně stavby. 

 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 

  Stavba neleží v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby odtokové poměry 

 v území 

  Stavba nemá žádný vliv na okolní pozemky a stavby. Dešťová voda je 

svedena částečně do okolního terénu a částečně do vsakovací jímky, kde je vsakována 

v místě jako doposud. 

 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

  V dané lokalitě dojde k odstranění dvou brankových konstrukcí. 

 

 



 

 

 

j) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

  Pozemek p.č. 31/1 na kterém je umístěno hřiště, je v ZPF a proto je nutné 

provést vyjmutí. 

 

k) Územně technické podmínky 

  Areál je napojen na stávající komunikační síť města ze severu z místní 

komunikace. Ke sportovišti je možný bezbariérový přístup po stávajících 

komunikacích, na které navazuje navržená plocha, která je taktéž bezbariérová. 

 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

  Věcné a časové vazby, ani podmiňující, vyvolané a související investice 

stavbou nevznikají. 

 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 

Vlastnické právo katastrální území p. č. druh pozemku podle KN výměra [m2] 

Obec Srnojedy, Ke hřišti 8, 530 02 

Srnojedy 
Srnojedy 31/1 Orná půda 11415 

 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

 bezpečnostní pásmo 

  Stavbou nevzniknou žádná nová ochranná či bezpečnostní pásma. 

 

B.2. Celkový popis stavby 

 B.2.1. Účel užívání stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

  Nová stavba 

 

b) Účel užívání stavby 

  Plocha občanského vybavení - sportoviště. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

  Trvalá stavba. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

 stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

  Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů na výstavbu a 

bezbariérové užívání staveb. 

 

e) Informace o podmínkách závazných stanovisek dotčených orgánů 

 Stanoviska dotčených orgánu nebyla zatím vznesena. 
 

 

 



 

 

 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 Na danou stavbu se nevztahují žádné jiné právní předpisy o ochraně stavby. 

 

g) Navrhované parametry stavby 

 Jedná se o jednu hrací plochu 20x36m. Víceúčelové sportovní hřiště je 

s umělým trávníkem tl. 24 mm o výměře 720 m2, oplocené 4 m vysokým plotem z 

ochranné sítě a s pouzdry připravenými v ploše na uchycení sportovních sloupků.  

 

h) Základní bilance stavby 

 Sportoviště nejsou napojena na žádná média. 

  Dešťová voda z celkové plochy 720 m2 je svedena částečně do okolního 

terénu a částečně pomocí drenáží do vsakovací jímky, kde je vsakována v místě jako 

doposud. 

  U sportovišť se nepředpokládá vznik odpadů, pouze „domovní odpad“, např. 

PET lahve od limonád. Ten se bude likvidovat dle stávajících zvyklostí. Odpady, 

které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, 

jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, 

odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. 
  
i) Základní předpoklady výstavby 

  Předpokládané zahájení stavby: 2020-2021 

  Předpokládaná lhůta výstavby: 2-3 měsíce 

 

j) Základní předpoklady výstavby 

  2,25 mil. Kč bez DPH. 

 

 B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

  Návrh stavby vychází z možnosti daného místa a z přání uživatelů stavby. 

Hlavní návrh spočívá v umístění jednoho víceúčelového sportovního hřiště na míčové 

sporty pro veřejnost. 

 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

  Podélná osa hřiště směřuje přibližně ve směru severozápad-jihovýchod. 

Jedná se o víceúčelové sportovní hřiště 20x36m (malá kopaná, streetball, a 

volejbal/nohejbal) s umělým víceúčelovým trávníkem tl. = 24 mm, oplocené 4 m 

vysokým plotem z ochranné sítě. V rámci oplocení je realizován přístřešek na 

vybavení dle výběru insvestora. Osvětlení víceúčelového hřiště je navrženo na 

intenzitu osvětlení 200lx s ohledem na minimalizaci rušivého světla. Navrhované typy 

světlometů nevyzařují žádné světlo do horního poloprostoru a zamezují tím vzniku jak 

rušivého světla, tak i případného oslnění okolních staveb. Po instalaci a zapojení 

svítidel se provede nasměrování svítidel tak, aby bylo dosaženo optimální 

rovnoměrnosti osvětlení. Ocelové konstrukce jsou opatřeny pozinkováním a ochranná 

síť je zelené barvy. V ploše jsou připravena pouzdra k uchycení sloupků na 

volejbal/nohejbal zakrytá víčkem s umělým povrchem. Basketbalové konstrukce jsou  



 

 

 

pevně zabudovány na sloupku v oplocení. Součástí oplocení jsou dva vstupy pomocí 

shrnovací sítě, před kterými je plocha ze vstupních rohoží (celkem 3m2). 

 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

  Jedná se o víceúčelové sportovní hřiště s využitím pro veřejnost. Stavba nemá  

žádné technologické soubory. 

 

 B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

  Všechny sportovní plochy a komunikace mezi nimi jsou řešeny bezbariérově a 

odpovídají vyhlášce MMR č. 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

  Stávající přístupové komunikace ke sportovištím nejsou předmětem projektu. 

 

 B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

  Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a dle 

pravidel jednotlivých sportů. 

 

 B.2.6. Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

  Před zahájením stavebních prací bude sportoviště vhodně umístěno do 

prostoru dle koordinační situace. Sportoviště je rozměřeno od rohů oplocení hřiště a 

od parcelních hranic. 

  Hladina spodní vody se předpokládá trvale pod nejhlubší základovou spárou 

souvrství navržených ploch a konstrukcí základů oplocení, sportovního vybavení a 

opěrné zdi. V rámci zemních a bouracích prací je potřeba odstranit stávající brankové 

konstrukce a je třeba stávající terén upravit tak, aby pod sportovišti vznikla pláň dle 

navrženého spádu. Zemina v tl. 250 mm bude odkopána a část použita na dosypání 

plochy okolo hřiště a zbytek bude odvezen na skládku (do 9km). Sportovní povrch vč. 

podkladní skladby budou uloženy mezi betonový obrubník. Kolem hřiště budou do 

betonových patek osazeny ocelové sloupky. Nakonec bude dodána a osazena výplň 

oplocení a sportovní vybavení. 

   

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukční řešení  - umělý trávník tl.24mm 

- Zhutněná pláň 

- Realizace štěrkodrti – tl.260mm 

- Umělý víceúčelový trávník – tl.24mm 

 

Oplocení víceúčelového hřiště 20x36m 

 

Kolem víceúčelového hřiště bude provedeno oplocení z  polyetylenové sítě zelené 

barvy oka 45/45 tl. 3 mm do v=4 m upevněné na ocelové sloupy pr. 89 mm s kotvící 

deskou 200x655x3mm a vodící trubky pr. 32 mm. V rámci oplocení je v jednom poli 

oplocení realizován přístřešek na vybavení dle výběru insvestora. Všechny ocelové 

konstrukce budou opatřeny pozinkováním. Vstupy na hřiště budou realizovány 

pomocí shrnovací sítě, před kterými je plocha ze vstupních rohoží (celkem 3m2). 



 

 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 Terénní úpravy:  

Svahy kolem sportoviště budou vysvahovány v max. poměru 1:2. 

 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

  Žádná technická ani technologická zařízení stavba nezahrnuje. 

  

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

  Pro stavbu sportovního hřiště není nutné zpracovávat požární zprávu. Jedná se 

o venkovní prostor neohraničený stavebními konstrukcemi. Nebude tedy řešen jako 

požární úsek, nestanoví se u něj stupeň požární bezpečnosti. Délky a šířky únikových 

cest splní normové požadavky. Z hlediska odstupů řešení vyhoví. 

 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

  U daného typu stavby se neřeší. 

 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 

Zásady řešení parametrů stavby a řešení vlivu stavby na okolí 

  Dopad stavby na komunální prostředí bude minimální. Z hlukového hlediska 

je stavba dostatečně vzdálena od obytné zástavby. Všechny použité materiály, prvky a 

konstrukce budou odpovídat platným normám. 

 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

  Jedná se o venkovní prostory, kde se neprovádí ochrana proti radonu 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

  Stavba ani její provoz není tímto jevem ohrožena. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

  Stavba ani její provoz není tímto jevem ohrožena. 

 

d) Ochrana před hlukem 

  U sportoviště se jedná o tzv. stochastický (náhodný) zdroj hluku s náhodně,  

okamžitě a především nepředvídatelně se měnícími hlukovými projevy s proměnlivou 

dobou trvání. Vzhledem k předpokladu užívání plochy převážně pro potřeby 

veřejnosti a pouze v denní době, tedy od 06.00 do 22.00 hodin s občasným režimem, 

splňuje stavba hygienický limit hluku v chráněném venkovním prostoru staveb 

nejbližší chráněné bytové zástavby. Po dobu výstavby, resp. Po uvedení stavby do 

provozu je nutno dodržovat ustanovení § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, ve spojení s § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací.  



 

 

 

e) Protipovodňová opatření 

  Stavba ani její provoz není tímto jevem bezprostředně ohrožena (neleží 

v záplavovém území). Případné zalití vodou při extrémních záplavách ohrozí 

následnou funkčnost stavby. Uměla tráva se musí vyměnit.  

 

e) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

  Stavba ani její provoz není těmito jevy ohrožena. 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

  Stavba není napojena na technickou infrastrukturu. 

 

B.4. Dopravní řešení 

  Zájmová oblast je napojena na místní komunikační síť stávající příjezdovou 

komunikací. 

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

  Po dokončení stavebních prací budou plochy zasažené stavební činností 

vyčištěny a opraveny. Plochy určené k zatravnění budou pohnojeny a osety travním 

semenem. V rámci stavby nedojde ke kácení. 

 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

  Stavba nevyžaduje posouzení dle zákona 100/2001Sb. 

  Dopad stavby na životní prostředí bude minimální. V území se nevyskytují 

vodní zdroje a léčebné prameny. Stavba se nenachází v ochranných ani 

bezpečnostních pásmech. Dešťové vody jsou vsakovány na místě, jako doposud. 

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

  V rámci stavby není uvažováno s budováním krytů CO ani s nebezpečím 

charakteru závažných havárií. 

 

B.8. Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

  Veškeré zařízení staveniště bude umístěno v lokalitě na pozemcích investora. 

Pozemek není oplocen. Zatravněná plocha v prostoru staveniště bude po ukončení 

prací vrácena do původního stavu. Zpevněné plochy budou očištěny tlakovou vodou. 

 

b) Odvodnění staveniště 

  Odvodnění staveniště je zajištěno dostatečnou propustností stávající zeminy 

a podkladní vrstvou z drceného kameniva. 

 

 

 



 

 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

  Přístup a příjezd na stavbu je po stávajících vjezdech, z komunikace města. 

V případě potřeby napojení na zdroj elektro a vody si dodavatel zajistí tyto zdroje 

svépomocí, nebo po dohodě s investorem. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

  Přístup na stavbou dotčené pozemky musí být koordinovány dodavatelem 

stavby tak, aby byla zajištěna bezpečnost v okolí stavby. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

  Jednotlivá pracoviště musí být ohraničena výstražným značením, výkopy 

zajištěny, atd., v souladu s platnými předpisy. V rámci stavby dojde k odstranění 

stávajících brankových konstrukcí. 

 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

  Staveniště bude vzhledem k technologii stavby pouze v místě trvalého záboru. 

 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

  Realizací stavby nejsou dotčeny stávající bezbariérové komunikace. 

 

h) Max. produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

  Odpady vzniklé v průběhu stavby budou vytříděny podle druhů a kategorií 

odpadů dle platných vyhlášek a předpisů. Likvidace odpadů bude prováděna výhradně 

prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na 

zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých, případně budou předány jiné 

odborné firmě ke zneškodnění nebo přepracování. V případě vzniku nebezpečných 

odpadů bude s nimi nakládáno v souladu s § 16 a § 18 zákona č. 185/2001 Sb. O 

odpadech. Doklady o zneškodnění odpadů, vzniklých během stavby doloží investor 

při kolaudačním řízení. Odpady, vzniklé při realizaci stavby, budou zařazeny podle 

vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví Katalog 

odpadů, Seznam nebezpečných odpadů. Množství odpadu v průběhu realizace stavby 

není zatím v projektových dokladech stavby přesně specifikováno. Po dobu výstavby 

bude původcem odpadu zhotovitel stavby. Ten je povinen zajistit jejich třídění 

a následně odstranění. Proto bude při provádění stavebních prací nutné důsledně 

sledovat kvalitu vznikajících odpadů a nakládat s nimi dle jejich skutečných 

vlastností. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou 

předány oprávněné osobě. Při kolaudaci bude doložen doklad o vzniklých odpadech a 

jejich odstranění. U vytěžené zeminy, pokud by mohla být znečištěna, bude třeba 

ověřit znečištění v rozsahu všech požadovaných parametrů. Další nakládání s 

výkopovou zeminou bude proto posuzováno s ohledem na vyhlášky MŽP č. 93/2016 

Sb., v platném znění a č. 294/2005 Sb. Veškeré odpady budou shromažďovány  

odděleně podle druhů (např. papír, plasty). Nebezpečné odpady budou na pracovišti 

skladovány odděleně (v kontejnerech, sudech) tak, aby bylo zabráněno jejich úniku do 

okolí. Budou předávány specializované firmě oprávněné dle zákona o odpadech. O 

nakládání s odpady a způsobu jejich odstranění bude vedena evidence v provozní  



 

 

 

dokumentaci. V následující tabulce je uveden přehled odpadů, které budou  

pravděpodobně vznikat při vlastní stavbě. Hlavní dodavatel stavby bude zodpovědný 

za správné nakládání s těmito odpady, včetně jejich následného využití nebo 

odstranění. 

 

Odpady vznikající při stavbě: 
Kód druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 

odpadu 
Nakládání 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O AN3/AN5 

15 01 02 Plastové obaly O AN3/AN5 

15 01 03 Dřevěné obaly O AN3/AN5 

15 01 04 Kovové obaly O AN3/AN5 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné 
N AN3/AN5 

17 01 01 Beton O AN3/AN5 

17 01 02 Cihly O AN3/AN5 

17 02 01 Dřevo O AN3/AN5 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O AN3/AN5 

20 03 01 Směsný komunální odpad O AN3/AN5 

AN 1 – využití jako druhotná surovina /recyklace/ 
AN 3 – předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce) 
AN 5 – skladování 
 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

  Bude odkopáno cca 120 m3 zeminy, která bude odvezena na skládku (do 

9km). Pro terénní úpravy a vyrovnání kolem objektů bude použito cca 10 m3 zeminy 

vhodné k zúrodnění. 

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

  Během výstavby dojde k malému navýšení hlučnosti a prašnosti. Úkolem 

dodavatele je zamezit znečišťování na minimální možnou míru, snižování prašnosti  

kropením a skladování sypkých materiálů v obalech či uzavřených skladech nebo 

kontejnerech. Stavební činnost bude omezena dle hygienického předpisu na dobu 

mezi 7-21 hod. 

 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Stavební práce je třeba provádět v souladu s ustanoveními příslušné legislativy jako 

např. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

  Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a 

proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách 

staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). 

Na staveništi je pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na  

základě oprávnění pro určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být 

při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. 

  Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné 

pomůcky. Staveniště musí být oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a  



 

 

 

zabezpečeny a staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno  

pracovníky donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. 

  Veškeré sociální, správní a provozní zařízení staveniště musí odpovídat 

základním hygienickým předpisům a směrnicím. 

 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

  Sportovní plochy jsou plně bezbariérové.  

 

m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

  Stavba nevyžaduje dopravně inženýrská opatření. 

 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

  Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou. Pouze u pokládky umělého 

povrchu musí být dodrženy teploty a vlhkosti ovzduší dle výrobce, což může ovlivnit 

termín dokončení stavby. 

 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení stavby: 2020-2021 

  Lhůta výstavby: 2-3 měsíců 

 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

Není předmětné pro navržený typ stavby. 
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C. Situační výkresy 

 
 Obsah: C.1. Situace širších vztahů   1:10 000 

   C.2. Katastrální situace stavby  1:1 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

D. Dokumentace objektů a technických a  technologických 

zařízení 

 
 Obsah: D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

    D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

     a) Technická zpráva  

     b) Výkresová část 

     1. Půdorys hřiště + řezy   1:10, 1:200 

     2. Detail pole oplocení   1:30 

      

   D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 

    Vzhledem k jednoduchosti se neřeší. 

   D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 

    Vzhledem k jednoduchosti se neřeší. 

D.1.4. Technika prostředí staveb 

    Stavba neobsahuje. 

   D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

    Není předmětné pro tento typ stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

D.1.1.a. – Technická zpráva 

Účel objektu 

 Projekt řeší výstavbu víceúčelového hřiště v obci Srnojedy. Podkladem pro 

zpracování projektové dokumentace byl požadavek na stavbu víceúčelového sportovního 

hřiště 20x36m s umělým víceúčelovým trávníkem s využitím pro veřejnost.  

 

Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení, a řešení 

vegetačních úprav v okolí objektu 

 Návrh víceúčelového sportovní hřiště na míčové sporty a jeho umístění vychází z 

možnosti daného místa a požadavků investora.  

Jedná se o víceúčelové sportovní hřiště 20x36m (malá kopaná, streetball, a 

volejbal/nohejbal) s umělým víceúčelovým trávníkem tl. = 24 mm, oplocené 4 m vysokým 

plotem z ochranné sítě. V rámci oplocení je realizován přístřešek na vybavení dle výběru 

insvestora. Osvětlení víceúčelového hřiště je navrženo na intenzitu osvětlení 200lx s 

ohledem na minimalizaci rušivého světla. Navrhované typy světlometů nevyzařují žádné 

světlo do horního poloprostoru a zamezují tím vzniku jak rušivého světla, tak i případného 

oslnění okolních staveb. Po instalaci a zapojení svítidel se provede nasměrování svítidel tak, 

aby bylo dosaženo optimální rovnoměrnosti osvětlení. Ocelové konstrukce jsou opatřeny 

pozinkováním a ochranná síť je zelené barvy. V ploše jsou připravena pouzdra k uchycení 

sloupků na volejbal/nohejbal zakrytá víčkem s umělým povrchem. Basketbalové konstrukce 

jsou pevně zabudovány na sloupku v oplocení. Součástí oplocení jsou dva vstupy pomocí 

shrnovací sítě, před kterými je plocha ze vstupních rohoží (celkem 3m2). 

 

Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 

oslunění 

Jedná se o jednu hrací plochu 20x36m. Víceúčelové sportovní hřiště 20x36m 

s umělým víceúčelovým trávníkem tl.24mm o výměře 720 m2, oplocené 4 m vysokým 

plotem z ochranné sítě. V rámci oplocení je v jednom poli oplocení realizován přístřešek na 

vybavení. Osvětlení víceúčelového hřiště je navrženo na intenzitu osvětlení 200lx s 

ohledem na minimalizaci rušivého světla. Navrhované typy světlometů nevyzařují žádné 

světlo do horního poloprostoru a zamezují tím vzniku jak rušivého světla, tak i případného 

oslnění okolních staveb. Po instalaci a zapojení svítidel se provede nasměrování svítidel tak, 

aby bylo dosaženo optimální rovnoměrnosti osvětlení. Podélná osa sportoviště směřuje 

přibližně ve směru severozápad-jihovýchod. 

 

Popis stávajícího stavu 

Předmětný pozemek leží ve střední části obce Srnojedy na p.p.č. 31/1 k.ú. Srnojedy. 

V místě realizace víceúčelového hřiště je stávající travnatá plocha. 

 

Zemní a přípravné práce 

 Před zahájením stavebních prací bude sportoviště vhodně umístěna do prostoru dle 

koordinační situace. Sportoviště je rozměřeno od rohů oplocení hřiště a parcelních hranic.  

 Hladina spodní vody se předpokládá trvale pod nejhlubší základovou spárou souvrství 

navržených ploch a konstrukcí základů oplocení. V rámci zemních prací je třeba stávající 

terén upravit tak, aby pod sportovištěm vznikla pláň dle navrženého spádu. Odtěžená  



 

 

 

zemina v tl. 250 mm část bude použita na dosypání ploch okolo hřiště a zbytek odvezen na 

skládku (do 9 km).  

  

Stavební řešení sportoviště 

Sportovní povrch vč. podkladní skladby budou uloženy mezi betonový obrubník. 

Kolem hřiště budou do betonových patek osazeny ocelové sloupky. Nakonec bude dodána a 

osazena výplň oplocení a sportovní vybavení. 

 

Konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukční řešení  - umělý trávník tl.24mm 

- Zhutněná pláň 

- Realizace štěrkodrti – tl.260mm 

- Umělý víceúčelový trávník – tl.24mm 

 

Oplocení víceúčelového hřiště 20x36m 

Kolem víceúčelového hřiště bude provedeno oplocení z  polyetylenové sítě zelené 

barvy oka 45/45 tl. 3 mm do v=4 m upevněné na ocelové sloupy pr. 89 mm s kotvící deskou 

200x655x3mm a vodící trubky pr. 32 mm. V rámci oplocení je realizován přístřešek na 

vybavení dle výběru investora. Všechny ocelové konstrukce budou opatřeny pozinkováním. 

Vstupy na hřiště budou realizovány pomocí shrnovací sítě, před kterými je plocha ze 

vstupních rohoží (celkem 3m2). 

 

Areálové komunikace a terénní úpravy 

 Po dokončení stavebních prací budou plochy zasažené stavební činností vyčištěny a 

opraveny. Plochy určené k zatravnění budou pohnojeny a osety travním semenem. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 Terénní úpravy:  

Svahy kolem sportoviště budou vysvahovány v max. poměru 1:2. 

 

Vybavení sportovního areálu: 

Multifunkční sloupky vč. sítě       1 sada 

Branka malá kopaná         2 kusy 

Branka florbalová         2 kusy  

Basketbalová konstrukce vč. desky, obroučky a kovové síťky vestavěná  2 kusy 

Přístřešek pro vybavení dle výběru investora     1 kus 

 

Specifikace: 

UMĚLÝ VÍCEÚČELOVÝ TRÁVNÍK tl. 24 mm (±10%) 

Trávník je vhodný pro víceúčelová hřiště s výborným odskokem a skluzem. Umělý 

venkovní trávník s křemičitým vsypem v běhounech šířky 402 cm volně kladený s 

podlepovanými spoji na předem připravený zpevněný podklad. Hrací povrch je stabilizován 

křemičitým vsypem. Množství křemičitého písku se pohybuje okolo 10 kg/m2. Hrací lajny 

jsou ze stejného materiálu jako hrací povrch, šířka čar je 50 mm. Barva lajnování je v 

základu bílá, pokud je na hřišti více hracích ploch, je lajnování pro jednotlivé hry odlišeno  



 

 

 

barevně. Další barvy čar jsou žlutá, modrá. Lajny mohou být vetkány přímo u výrobce, 

nebo se osazují až na místě podle počtu hracích ploch a jejich umístění. Navržený trávník 

má monofilamentní (texturovaný) vlas dlouhý 18 mm a široký 1 mm s počtem 

vpichů/konců okolo 22 500/360 000 na metr čtvereční a jemnost vlasu 11 500/8 Dtex. 

 

BETONOVÝ OBRUBNÍK: 

Obrubník/žlab z vibrolisovaného betonu vyráběného dvouvrstvou technologií, 

optimální poměr vrchní pohledové a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje maximální  

 

užitné vlastnosti, vysokou pevnost, mrazuvzdornost, odolnost povrchu proti působení vody 

a chemických rozmrazovacích látek. Styk jednotlivých kusů se provádí na pero a drážku.  

 

OCHRANNÉ SÍTĚ PP/45/45 tl. 3 mm: 

Ochranná síť z polypropylenu se vyznačuje vysokou pevností, životností, 

houževnatostí a odolností proti všem povětrnostním vlivům. Je vyráběna strojově o rozměru 

oka 45/45 tl. 3 mm. Barva zelená. 
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