—u kbl ]~ arA S
m..atmm_ _g‘

Fu ’ma a
‘N 4] 53(. 02 PARDUB,CE

- PROFESIONALOVE
i "” ") CONSULTING

Verejna zakazka:
,ZS VAPNO - STAVEBNI UPRAVY SOCIALNICH ZARIZENI“

Smlouvaodiloc..................

uzavrena dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpisii

Clanek L.
Smluvni strany
1.1.  Objednatel: Obec Vapno
sidlo: Vapno ¢p. 26, 533 16 Vapno
IC: 00274534
zastoupen: Milanem Malkem, starostou obce
bankovni spojeni: CSOB, a.s.,
ca. 195710925, kod banky: 0300
- dale jen jako ,,objednatel” -
a
1.2.  Zhotovitel: PS HOME STAR, s. . o.
sidlo: Zelezni¢niho Pluku 2188, 530 02 Pardubice
IC: 032 21 466
DIC: CZ03221466
zastoupen: Petr Smeral
bankovni spojeni: CSOB, a. s.
ca.: 301663510, kod banky: 0300

dorucovaci adresa: Jana Palacha 748, 530 02 Pardubice
- dale jen jako ,zhotovitel” —

- spolecné dale jako ,,smluvni strany” —

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku jako projev svobodné a vazné viile
tuto

Smlouvu o dilo
(dale jen ,,smlouva”)

Clanek II.
Predmét smlouvy o dilo

2.1. Zhotovitel uzavira tuto smlouvu s objednatelem jako logicky krok nésledujici po
vybérovém fizeni vefejné zakéazky: ,ZS VAPNO - STAVEBNI UPRAVY SOCIALNICH
ZARIZENI“. (dale jen ,vybérové fizeni” nebo té7 ,verejna zakazka”).

2.2. VSechny podminky uvedené ve vybérovém fizeni (tj. zadavaci dokumentaci véetné viech
pfiloh a pfipadnych vysvétleni zadavacich podminek & poskytnutych dodateénych
informaci) této vefejné zakdzky jakoz i idaje v nabidce vybraného dodavatele jsou platné
pro plnéni pfedmétu této vefejné zakazky a zaroven i pfedmétu této smlouvy, i kdyz
nejsou vyslovné uvedeny v této smlouvé. Objednavatelem dle této smlouvy je zadavatel
pfislusného vybérového fizeni vefejné zakazky a zhotovitelem dle této smlouvy je
vybrany dodavatel na zakladé vybérového Fizeni vefejné zakazky.
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Verejna zakazka:
,Z5 VAPNO - STAVEBNI UPRAVY SOCIALNICH ZARIZENI“

Smluvni strany prohlasuji, Ze se pred uzavienim této smlouvy nedopustily v souvislosti
s vybérovym fizenim samy nebo prostfednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by
odporovalo zakonu nebo dobrym mravim nebo by zakon obchézelo, zejména ze
nenabizely zadné vyhody osobam podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na jejiz
plnéni zadavatel, tj. objednatel, uzaviel s vybranym dodavatelem, tj. zhotovitelem, tuto
Smlouvu, a Ze se zejména ve vztahu kostatnim uacastnikim vybérového Fizeni
nedopustily Zadného jednani narusujiciho hospodafskou soutéz.

Clanek III.
Pfedmét smlouvy o dilo
Piedmét smlouvy:

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje pro objednavatele vykonat, provést a
realizovat kompletni plnéni stavebnich praci (pfipadné i souvisejicich dodavek a sluzeb)
spocivajicich ve zhotoveni stavebniho dila specifikovaného v této smlouvé a provedeni
vsech praci, vykont dodavek a sluzeb souvisejicich s provedenim téchto stavebnich praci,
kdy toto stavebni dilo (stavba) bude zhotovitelem realizovano a zhotoveno zejména dle:

technické specifikace dila uvedené odst. 3.2 tohoto ¢lanku;
projektové dokumentace, ktera tvofi Pfilohu ¢. 1 této smlouvy;
polozkového rozpoctu dila, ktery tvofi Piilohu & 2 této smlouvy;

sjednaného rozsahu dila a veskerych jeho ¢asti ¢i souéasti, sjednanych ¢innosti a
vykonii véetné splnéni povinnosti zhotovitele, a to v souladu s ustanovenim odst. 3.3 az
3.7 tohoto ¢lanku;

platnych stavebnich povoleni a veskerych dalSich vyjadfeni pfislusnych organa
vefejné spravy;

pokynii objednatele, resp. investora celého dila, a dale za podminek této smlouvy.

(dale také jako ,dilo” ¢i ,stavba”)

Objednatel se zavazuje fadné realizované dilo od zhotovitele pfevzit, a to za podminek
stanovenych touto smlouvou, a dale se zavazuje zaplatit zhotoviteli siednanou cenu dila v
souladu a za podminek stanovenych touto smlouvou.

Pfedmét dila a technicka specifikace dila:
Popis dila:

Pfedmétem této smlouvy je provedeni dila (stavby) formou kompletni realizace plnéni
stavebnich praci (pfipadné i souvisejicich dodavek a sluzeb) na stavebni akci s nazvem:

,Z5 VAPNO - STAVEBNI UPRAVY SOCIALNICH ZARIZENI“

Predmét dila je nasledujici:

Predmétem dila jsou stavebni tipravy stavajicich prostor socialnich zafizeni dle soucasné
platnych hygienickych predpisti. V ramci stavebnich uprav dojde k rozdéleni spole¢nych
WC na samostatné: WC divky v 1.NP, WC ucitelsky sbor v 1.NP v prostoru pod schody,
WC chlapci v 2.NP. Dadle dojde ke kompletnimu vybourani pficek, obkladti a dlazeb v
obou ptivodnich socialnich zafizenich a vyméné 3 oken za plastova izola¢ni.
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Verejna zakazka:
7S VAPNO - STAVEBNI UPRAVY SOCIALNICH ZARIZENI“

Budou provedeny nové obklady a dlazby, dale nové clenéni kabin pomoci subtilnich
dfevotfiskovych panelt s oplasténim HPL vrstvou. Dale budou provedeny SDK
podhledy s pouzitim vodéodolnych desek. Pocita se také s revizi / vyménou stavajicich
rozvodi ZTI a elektro. Budou zfizeny nasténné el. konvektory 1000 W
s programovatelnym c¢asovacem pod kazdym oknem (tj. 2x na WC divky a WC chlapci, 1x
na WC ucitelé). Kazdé WC bude mit samostatny ohfiva¢ TUV umistény pod umyvadlem.
Bude provedeno odvétrani kanalizace nad stfechu.

Technicka specifikace dila:

Technicka specifikace dila a rozsahu pfislusnych stavebnich praci (pfipadné i
souvisejicich dodavek a sluzeb) na shora uvedenou stavebni akci je zavazné stanovena
zejména nasledujicimi podklady pro realizaci dila:

Projektova dokumentace ,ZS VAPNO - STAVEBNI UPRAVY SOCIALNICH
ZARIZENI” vypracovana Ing. Vojtéchem Martinkem, se sidlem U Koruny 1248/10, 500
02 Hradec Kralové, IC: 098 39 186 v ¢ervenci 2021. Zodpovédny projektant: Ing. Vojtéch
Martinek, autorizovany inZenyr v oboru pozemnich staveb, CKAIT 0602840 (dale jen
,projektova dokumentace”).

Prislusna projektova dokumentace je jako Pfiloha ¢. 1 nedilnou soucasti této smlouvy.

Polozkovy rozpocet dila, tj. zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek
stavebnich praci a souvisejicich dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro
objednatelem vymezené mnozstvi, a to v podobé polozkového rozpoctu dila, ktery
zhotovitel jako vybrany dodavatel (acastnik) v ramci shora uvedeného vybérového
fizeni predlozil ocenény ve své nabidce (dale jen , polozkovy rozpocet dila”)

Prislusny polozkovy rozpocet dila je jako Pfiloha ¢. 2 nedilnou soucasti této smlouvy.

Vymezeni stavby (dila) a podrobnd technicka specifikace dila v rozsahu veskerych
stavebnich praci (pfipadné i souvisejicich dodavek a sluzeb) dle uvedeného v projektove
dokumentaci a v polozkovém rozpoctu dila je pro zhotovitele zavazna.

Smluvni strany potvrzuji, Ze projektovou dokumentaci vcetné polozkového rozpoctu dila
ptredal objednatel ve dvou tisténych a jednom digitalnim vyhotoveni zhotoviteli pfi
uzavfeni této smlouvy, a tento ji od objednatele prevzal. Zhotovitel prohlasuje, Ze se
seznamil s podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, Ze tyto podklady jsou mu
srozumitelné a uplné k fadnému zhotoveni dila.

Kontrola projektové dokumentace:

Objednatel prohlasuje, ze predana projektova dokumentace dle Pfilohy ¢. 1 této smlouvy
byla vyhotovena jako uplny a kompletni podklad pro provedeni pfislusného dila dle této
smlouvy, kdy na tuto projektovou dokumentaci navazuje i polozkovy rozpocet dila dle
Prilohy ¢. 2 této smlouvy, ktery obsahuje ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb k realizaci dila dle této smlouvy.

Objednatel prohlasuje, Ze projektova dokumentace byla vyhotovena jako uplny a
kompletni podklad pro provedeni pfislusného dila dle této smlouvy, kdy na tuto
projektovou dokumentaci navazuje i polozkovy rozpocet dila, ktery obsahuje ocenény
soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb k realizaci dila dle této smlouvy.
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Verejna zakazka:
,ZS VAPNO - STAVEBNI UPRAVY SOCIALNICH ZARIZENI“

Zhotovitel prohlasuje, Ze jako odborné zptsobila osoba provedl kontrolu technické c¢asti
prislusné projektové dokumentace dle této smlouvy a souvisejici kontrolu polozkového
rozpoctu dila dle této smlouvy nejpozdéji ke dni podani jeho nabidky jako dodavatele
(ucastnika) v ramci dotéeného vybérového fizeni, a to za ucelem zjisténi pfipadnych
zjevnych vad, nedostatkii ¢i nevhodnych pokyni objednatele uvedenych v téchto
dokumentech, zejména téch, které by mély vliv na cenu dila.

Na pfipadné zjisténé vady ¢i nedostatky predané projektové dokumentace a polozkového
rozpoctu dila dle tohoto ustanoveni se zhotovitel zavazuje pisemné upozornit objednatele
vramci dotéeného vybérového fizeni predchazejicimu uzavieni této smlouvy, a to
nejpozdéji ke dni podani jeho nabidky jako dodavatele (ucastnika) v ramci dotéeného
vybérového fizeni, a to véetné navrhi na jejich odstranéni.

Zhotovenim a realizaci dila se pro tcely této smlouvy dale rozumi:

Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich praci, montaznich praci a
konstrukci, véetné dodavek potfebnych materiali a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni dila v parametrech a zasadach predepsanych projektovou dokumentaci,
provedeni vSech cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz
provedeni je nezbytné pro fadné dokonceni dila (véetné provedeni predepsanych
zkousek) a dale téZ zafizeni stavenisté, zajisténi bezpecnostnich opatfeni, koordina¢ni a
kompletacni ¢innosti celé stavby.

Kompletni dodavka, zhotoveni a realizace dila specifikovaného touto smlouvou bude
dale provedena v souladu se zadavacimi podklady dle shora specifikovaného vybérového
fizeni, v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentaci, a to v normované jakosti
a kvalité odpovidajici platnym technickym normam CSN a EN a platnym pravnim

v

pfedpisum (zejména pak zakonu ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, v platném znéni,

v

nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, vyhlasce ¢ 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby,
v platném znéni) i dalSim pfedpisim pfislusnym pro fadné zhotoveni dila dle této
smlouvy a dale dle pokyniti objednatele.

Do rozsahu zhotoveni dila patfi i nasledujici prace a c¢innosti, které je zhotovitel
povinen pro objednatele v ramci realizace dila dle této smlouvy zajistit:

Zaméteni a vytyceni veSkerych inzenyrskych siti, véetné zjisténi plnéni podminek
stanovenych jejich vlastniky a spravci pro realizaci dila dle této smlouvy, zabezpeceni
ochrany téchto siti, pfipadé preloZeni téchto siti a nasledné zabezpeceni jejich zpétného
protokolarniho predanti jejich spravctim.

Provedeni vSech nezbytnych priizkumi, sond a testii nutnych pro fadné provadéni a
dokonceni dila.

Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni stavby, zejména pak opatfeni souvisejicich s
bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku (zejména chodcti, nemovitosti a
vozidel v mistech dotcenych stavbou dila). Zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani
komunikaci a verejnych ploch potfebnych k fadné realizaci a zhotoveni dila.

MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROZVOJ CR 4




”;‘:\ PROFESIONALOVE
‘é;" CONSULTING

3.54.

3.5.7.

3.5.8.

359,
3:1549;

3.5.11.
3.5.12.

35.13.

3.5.14.

==
(- B

Verejna zakazka:
,ZS VAPNO - STAVEBNI UPRAVY SOCIALNICH ZARIZENI“

Zajisténi ostrahy stavby dila a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho
prostfedi, zajisténi ochrany majetku prevzatého k realizaci dila pfed poskozenim a jeho
pravidelna udrzba.

Zajisténi dopravniho znaceni k pfipadnym dopravnim omezenim, jejich udrzba a
premistovani a nasledné odstranéni.

Zajisténi a provedeni vSech nutnych revizi ¢ zkousek dle CSN a EN (pfipadné jinych
norem vztahujicich se k provadénému dilu vcetné pofizeni protokolt o pribéhu takovych
pripadnych zkousek), a predani protokolti o provedeni zkousek objednateli.

Zajisténi atestt a dokladi o pozadovanych vlastnostech vyrobki ke kolaudaci (i
prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisii) a revizi veskerych
elektrickych zafizeni s pfipadnym dokladem o odstranéni uvedenych zavad a pfedani
atestti a dokladii v ¢eském jazyce objednateli.

Pfipadné zajisténi vSech ostatnich nezbytnych atesti a revizi podle pravnich nebo
technickych predpisti platnych v dobé predani stavby, kterymi bude prokazano dosaZeni
pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrii stavby a predani atesti a
revizi v ceském jazyce objednateli.

Provedeni komplexniho vyzkouseni vsech systémi a zafizeni tvoficich stavbu vcetné
vyhodnoceni komplexniho vyzkouseni, kdyZz si objednatel vyhrazuje pravo stanovit
podminky, za kterych se bude komplexni vyzkouseni provadeét.

Ztizeni stavenisté a odstranéni zafizeni stavenisté vcetné napojeni na inZenyrské sité.
Odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v souladu s ustanovenimi
zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich pfedpisti, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Zajisténi a spInéni podminek vyplyvajicich ze stavebnich povoleni pro realizaci stavby a z
dokladti pfedanych objednatelem zhotoviteli.

Zpracovani a predloZeni energetickych Stitkii budovy objednateli vyplyva-li tato
povinnost z charakteru a pfedmétu dila dle této smlouvy.

Potizovani fotodokumentace o pribéhu zhotovovani dila a realizaci stavebnich praci za
pritomnosti TDS a v podrobnostech dle pokynti TDS a jeji pfedani objednateli pfi predani
a prevzeti plnéni predmétu této smlouvy.

Provedeni zaskoleni obsluhy objednatele u vSech casti stavby, které zaskoleni obsluh
vyzaduji, vyhotoveni protokolu o zaskoleni v jazyce Ceském a pfedani protokolu
objednateli.

Pfedani provoznich fadu, navodu k obsluze (provozu) a navodu k udrzbé dila, resp. jeho
Casti.

Celkovy uklid stavby a stavenisté pred predanim a prevzetim dila jako pInéni pfedmétu
smlouvy. Uvedeni vSech povrchii dotcenych stavbou do pavodniho stavu (komunikace
apod.), mimo zasaht do komunikaci vymezenych projektovou dokumentaci dle této
smlouvy.
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Verejna zakazka:
,ZS VAPNO - STAVEBNI UPRAVY SOCIALNICH ZARIZENI“

Poskytnuti nezbytné a dostatecné soucinnosti TDS objednatele, (tj. predevsim poskytnuti
prislusnych dokument(i, informaci a dalSich potfebnych cinnosti) za tcelem ziskani
kladnych zavaznych stanovisek dotéenych organti, organizaci, vlastnikti a spravcu siti, a
to tak, aby bylo v maximalni moZné mife umoznéno zajistit pro objednatele vydani
kolaudacnich souhlasti s uzivanim stavby (dila).

Do rozsahu zhotoveni dila dale patfi zpracovani projektové Dokumentace skutecného
provedeni stavby (dila) (dale jen ,DSPS“), kterda bude provedena nasledujicim
zpusobem:

Do ptivodni projektové dokumentace dila, tj. projektové dokumentace vsech stavebnich
objektti, provoznich soubortt budou zfetelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v
prubéhu zhotoveni stavby. Plivodni ¢asti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k
zadnym zménam, budou oznaceny napisem , beze zmén”.

Kazdy vykres DSPS bude opatfen jménem a pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila,
jejim podpisem a razitkem zhotovitele.

Soucasti DSPS bude i celkova situace vcetné privod, pripojek, komunikaci, podzemnich i
nadzemnich vedeni s tidaji o hloubkach uloZeni siti.

DSPS bude predana objednateli ve v 6 paré (vyhotovenich) v listinné podobé a v jednom
vyhotoveni v digitalni podobé na CD nebo DVD nosici, pficemz vykresova c¢ast bude
zpracovana ve formatu *.dwg, textové casti budou zpracovany ve formatu *.doc pro MS
Word, tabulky ve formatu *.xls pro MS Excel.

Do rozsahu zhotoveni dila dale patfi geodetické zaméfeni stavby (bude-li nezbytné
jeho vykonani):

Geodetické zaméreni skutecného provedeni dila véetné zpracovani geometrického planu
pro vklad do katastru nemovitosti budou provedeny a ovéfeny opravnénym
zemémeéricskym inZenyrem podle zakona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a 0 zméné a
doplnéni nékterych zakont souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpist,
a bude predano objednateli v 6 pareé (vyhotovenich) v listinné podobé a v jednom
vyhotoveni v digitalni podobé na CD nebo DVD nosici.

Soucasti tohoto zaméfeni jsou geodetickd zaméreni skutecného provedeni jednotlivych
stavebnich a inZenyrskych objekti v souladu se zakonem ¢. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitosti Ceské republiky (katastralni zikon), ve znéni pozdéjsich predpisti.

Clanek IV.
Prava a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem, na svlij naklad a na vlastni
odpovédnost ve smluvené dobé jako celek anebo ve smluvenych ¢astech, v souladu s touto
smlouvou, projektovou dokumentaci, polozkovym rozpoctem dila a zaroven také pfi
dodrzeni veskerych stavebnich, konstrukénich, technickych a technologickych podminek
vyplyvajicich pro realizaci tohoto dila z pfislusnych pravnich predpist ¢i technickych
norem.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je na zakladé svych podnikatelskych opravnéni a dle jinych
opravnéni schopen zhotovit dilo v pozadovaném rozsahu podle této smlouvy, je odborné
zpusobily a kvalifikovany ke zhotoveni dila dle této smlouvy a je k tomu vybaven
potfebnymi prostiedky.
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Verejna zakazka:
,ZS VAPNO - STAVEBNI UPRAVY SOCIALNICH ZARIZENT“

Zhotovitel se zavazuje uzce spolupracovat s objednatelem ¢i osobami povéfenymi
objednatelem v ramci realizace dila a koordinovat s nim postup vykonavani praci na dile.

Zhotovitel se zavazuje prizpusobit vykon své ¢innosti a svych praci na dile tak, aby
nedochazelo ke zbyte¢nému a neodtivodnénému omezovani praci na dile (stavbé).
Zhotovitel prohlasuje, Ze se ve lhaté dle ustanoveni ¢l. III. odst. 3.3 této smlouvy seznami
s veskerymi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, s ohledem na to, zda mu
jsou tyto podklady srozumitelné a aplné k fadnému zhotoveni dila.

Zhotovitel je dale povinen upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynii danych mu objednatelem k plnéni
pfedmétu smlouvy, jestlize zhotovitel mohl nebo mél tuto nevhodnost zjistit pfi
vynaloZeni odborné péce.

Zhotovitel se zavazuje urcit odpovédného a kompetentniho zastupce, ktery bude
koordinovat zhotovovani dila na stavbé — osobu stavbyvedouciho, kdy tato osoba bude
uvedena nize v této smlouvé. Osoba stavbyvedouciho bude vystupovat v technickych a
stavebnich zalezitostech pfi realizaci dila dle této smlouvy, a to zejména pfi zhotovovani
dila, kontrolnich dnech, jednanich s objednatelem ¢i TDS apod. Osoba stavbyvedouciho
urceného zhotovitelem bude osobou dostatecné kvalifikovanou, zkusenou a odborné
vzdélanou, kdy bude splnovat zejména objednatelem pozadované predpoklady definované
ve vybérovém fizeni, na zakladé kterého byla uzaviena tato smlouva, byly-li takové
predpoklady na kvalifikaci osoby stavbyvedouciho soucasti zadavacich podminek
prislusného vybérového fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojena nevykonava na predmeétné stavbé
¢innosti TDS.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi plnéni predmétu této smlouvy, tj. realizaci
prislusného dila (stavby) a vSech souvisejicich dodavek a sluzeb, v zké soucinnosti s
vlastniky sousednich nemovitosti, s objednatelem, TDS, koordinatorem BOZP a s
autorskym dozorem.

Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo dle této smlouvy jeho fadnym dokoncenim a
protokolarnim pfedanim objednateli, a to za podminek stanovenych v této smlouvé.
Zhotovitel si zajisti uskladnéni materialu a ruci za jeho ochranu proti odcizeni ci
poskozeni az do okamziku protokolarniho pfedani stavby.

Zhotovitel odpovida za likvidaci vsech odpadi vzniklych jeho cinnosti na stavbé v
souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb. Pfed zahajenim praci seznami své pracovniky se
zpusobem zajisténi tohoto tkolu.

Zhotovitel si je védom skutecnosti, ze objednatel ma zdjem o plnéni pfedmétu této
Smlouvy dle zasad socidlné odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se
proto vyslovné zavazuje pfi realizaci plnéni dle této Smlouvy dodrZovat veskeré
pracovnépravni predpisy, a to zejména (nikoliv vSak vylucné) predpisy upravujici mzdy
zaméstnancu, pracovni dobu, dobu odpocinku mezi sménami, placené prescasy, atd.

Tyto pozadavky je dodavatel povinen zajistit i u svych poddodavatel.

MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROZVOJ CR 7




- =~

';‘)\ PROFESIONALOVE
‘é -1 CONSULTING

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

=
&

Verejna zakazka:
,ZS VAPNO - STAVEBNI UPRAVY SOCIALNICH ZARIZENI“

Zhotovitel se zavazuje za ucelem naplnéni pozadavkii na zaméstnanecké podminky
pracovnikti zhotovitele a na ochranu pracovnikt jako zaméstnanct zhotovitele dodrzovat
veskeré predpisy tykajici se oblasti zaméstnaneckych prav, zaméstnanosti, bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci i pozarni bezpecnosti, tj. zejména zakon ¢. 262/2006 Sb., Zakonik
prace, ve znéni pozdéjSich predpisti a zakon ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni
pozdéjsich predpist, zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi v pracovnépravnich vztazich, natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi, zdkon ¢. 133/1985
Sb., o pozarni ochrané a prepisy souvisejici).

Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni veskerych legislativnich pozadavkt dle tohoto
ustanoveni vuci viem zaméstnancim i dalSim osobam jako pracovnikiim, které se na
realizaci plnéni dle této Smlouvy podileji, pficemz tyto pozadavky je dodavatel povinen
zajistit i u svych poddodavateli.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze v ramci zajisténi realizace pfedmétného dila ma vyfteSeny
veskeré pravni vztahy se zaméstnanci, poddodavateli a dalSimi osobami, které se budou
podilet na plnéni a realizaci dila, a to zejména prostfednictvim pfislusnych smluv,
uzavienych za timto ucelem, ¢i jinych obdobnych zavazkovych vztaht v souladu s
¢eskymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze realizaci pfedmétného dila a vykonem plnéni dle této smlouvy o
dilo budou povéfeni pouze zaméstnanci zhotovitele, poddodavatelé na zdkladé fadné a
platné uzavfenych smluv, pfipadné jiné osoby, které jsou v obdobném pracovné ci
obchodnépravnim zavazkovém vztahu ke zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje zhotovovat stavbu dle této smlouvy v souladu s pravnimi predpisy
platnymi a Gc¢innymi na tzemi Ceské republiky v dobé plnéni pfedmétu smlouvy a v
souladu s technickymi normami a technickymi pfedpisy platnymi a G¢innymi na tzemi
Ceské republiky v dobé, kdy byla zpracovana projektova dokumentace.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni pfedmétu smlouvy postupovat tak, aby nedoslo k
poruseni autorskych a jinych prav tretich osob vyplyvajicich z predpisit na ochranu
dusSevniho vlastnictvi (dale jen ,autorska prava”) nebo prav pramyslového vlastnictvi
tretich osob vyplyvajicich z pfedpisti na ochranu prav primyslového vlastnictvi (dale jen
,prava prumyslového vlastnictvi”).

Pokud budou pfi plnéni pfedmétu smlouvy vyuzita autorska prava ¢i prava pramyslového
vlastnictvi tfetich osob, je zhotovitel povinen odpovidajicim zptisobem upravit veskeré
pravni vztahy s osobami, jimZ naleZeji takova osobnostni nebo majetkova prava vyplyvajici
zochrany autorskych prav ¢i prav pramyslového vlastnictvi, aby zamezil vznaseni
jakychkoli opravnénych narokt téchto osob ve vztahu k objednateli. Zhotovitel je tak
povinen zejména ziskat prislusné licence, svoleni ¢i jiné souhlasy s uzitim. V pfipadé, ze
zhotovitel svoji povinnost dle tohoto odstavce nesplni, je povinen uhradit veskeré naroky
tretich osob z divodu poruseni prav duSevniho vlastnictvi (autorskych prav, prav
prumyslového vlastnictvi apod.) tfetich osob a dale nahradit Sskodu tim zptsobenou
objednateli.
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Verejna zakazka:
,ZS VAPNO - STAVEBNI UPRAVY SOCIALNICH ZARIZENI”

Clanek V.
Prava a povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté, tj. misto zhotoveni dila, véas a v
terminu dle sjednanych termint pInéni.

V pripadé, Ze zhotovitel nepfevezme fadné a vcas stavenisté, tj. misto zhotoveni dila,
nema tato skutecnost vliv na spInéni terminu dokonceni dila.

Objednatel je povinen vcas poskytovat zhotoviteli soucinnost pro jeho plnéni podle
smlouvy a vcas provedené dilo prevzit, a v€as hradit zhotoviteli jeho opravnéné a fadné
dolozZené finan¢ni naroky, vzniklé v dusledku plnéni této smlouvy a za podminek v ni
uvedenych.

Objednatel se zavazuje fadné dokoncené dilo jako pInéni predmétu této smlouvy prevzit
a za takto prevzaté plnéni pfedmétu smlouvy zaplatit cenu dohodnutou ve vysi a za
podminek dle této smlouvy, pricemz:

plnéni predmétu smlouvy se povaZzuje za fadné dokoncené uplnym splnénim vsech
stavebnich praci nezbytnych k jeho dokonceni vcetné veskerych souvisejicich dodavek,
vykonu ¢innosti a sluzeb, a takto fadné dokoncené plnéni dila bude zcela zpusobilé k
uzivani v souladu s podminkami a ucelem dle této smlouvy;

plnéni pfedmétu smlouvy se povazuje za pfevzaté, bylo-li plnéni pfedmétu smlouvy
zhotovitelem fadné predano a objednatelem fadné prevzato jako celek v souladu s touto
smlouvou a za podminek stanovenych touto smlouvou pro predani a prevzeti dila.

Objednatel se zavazuje v pripadé, bude-li to nezbytné, vystavit zhotoviteli pro zafizeni
zalezitosti dle této smlouvy pisemnou plnou moc, a to nejpozdéji do 5 pracovnich dnti od
pozadavku zhotovitele.

Objednatel ma pravo kontrolovat priibéh realizace dila a pInéni predmétu této smlouvy a
pro ucely kontroly pribéhu provadéni stavenich praci ke zhotoveni stavby ma pravo
organizovat pravidelné kontrolni dny v souladu s touto smlouvou a sjednanymi
podminkami kontroly dila a provadéni praci dle niZe uvedeného v této smlouvé.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel plni pfedmét smlouvy v rozporu se svymi povinnostmi, je
objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym plnénim
pfedmétu smlouvy a plnéni dale provadél fadnym zpusobem. Jestlize tak zhotovitel
neucini ani v pfiméfené [haté poskytnuté mu k tomu objednatelem, obé smluvni strany se
dohodly, Ze pro tcely této smlouvy se jedna o podstatné poruseni smlouvy ze strany
zhotovitele.

Za ucelem kontroly plnéni pfedmétu této smlouvy urci objednatel osobu/y technického
dozoru stavebnika (dale jen ,TDS”). Dale objednatel urci koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci (dale jen , koordinator BOZP”), pokud tak vyplyne ze zvlastnich
pravnich predpist. Pfipadné ma objednatel pravo urcit i autorsky dozor (dale jen
,autorsky dozor”), bude-li to nezbytné k fadnému provedeni dila a priibéhu stavebnich
praci.
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Verejna zakazka:
,ZS VAPNO - STAVEBNI UPRAVY SOCIALNICH ZARIZENI“

Tyto osoby budou opravnény zastupovat objednatele v rozsahu povéreni specifikovanych
touto smlouvou. TDS, autorsky dozor, koordinator BOZP a dale i pfipadna dalsi osoba
opravnéna zastupovat objednatele maji pravo kdykoliv kontrolovat zhotovovani stavby
zhotovitelem a dohlizen na prubéh veskerych stavebnich praci, dodavek a sluzeb
realizovanych na dile. Budou-li soucasti stavby zpracovavany na jiném misté, nez je misto
siednaného plnéni dle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zajistit a umoznit vyse
uvedenym osobam pfistup do téchto mist za icelem provedeni kontroly plnéni pfedmétu
smlouvy.

Objednatelem urceny a povéfeny TDS je zejména opravnén:

Zastupovat objednatele ve vztahu ke zhotoviteli pfi feSeni technickych otazek v
souvislosti s realizaci stavby dle této smlouvy béhem celé doby provadéni stavby az do
jejilho zhotoveni vcetné vSech tprav nebo naprav vad stavby v souladu s ustanovenimi
této smlouvy o odpovédnosti zhotovitele za vady, a to az do doby podpisu protokolu o
predani a prevzeti stavby, ze kterého bude zfejmé, Ze stavba nema zadné vady a
nedodélky (vcetné téch nebranicich uzivani dila).

Za objednatele vydavat zhotoviteli pokyny a pfikazy vztahujici se k provadéni stavebnich
praci dle této smlouvy. TDS je opravnén vydat za objednatele zhotoviteli Gstni pokyn,
tento musi byt v pfipadé pokynt k realizaci stavby z jeho strany neprodlené potvrzen
pisemnym zaznamem do stavebniho deniku.

Posuzovat prabéh realizace dila a zhotovenych casti dila ke schvaleni a prevzeti
objednatelem dle této smlouvy, pfedbézné projednavat v zajmu objednatele navrhy zmén
dila, upozornit zhotovitele na nesoulad provadénych stavebnich praci s platnymi
normami nebo jinymi pfedpisy a o tomto upozornéni informovat objednatele a udinit
zapis do stavebniho deniku.

Pozastavit provadéni stavebnich praci z divodi zdvazného porusovani platnych norem a
predpisti ze strany zhotovitele a o tomto upozornéni informovat objednatele a ucinit zapis
do stavebniho deniku.

Ucastnit se predani a prevzeti plnéni pfedmétu smlouvy, koordinovat ¢innost zhotovitele
pfi provadéni stavby s jinymi subjekty a o pritbéhu koordinaé¢nich praci informovat na
Zadost objednatele a dale cinit zapisy do stavebniho deniku, ucastnit se na predani a
prevzeti stavenisté a stanovovat, které skutecnosti budou nad ramec stanoveny pravnimi
predpisy zapisovany do stavebniho deniku.

Objednatelem urceny a povéfeny koordinator BOZP je zejména opravnén:

Provadét pfi realizaci stavby Cinnosti vyplyvajici ze zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Provadét pfi realizaci stavby cinnosti vyplyvajici z nafizeni vlady & 591/2006 Sb., o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti.
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Verejna zakazka:
,ZS VAPNO - STAVEBNI UPRAVY SOCIALNICH ZARIZENI“

Upozornit zhotovitele na nedodrzovani platnych pravnich predpist upravujicich
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, upozornit zhotovitele na nesoulad
provadéni stavebnich praci s platnymi pravnimi pfedpisy upravujicimi dodrZovani
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, poZzadovat po zhotoviteli napraveni
jeho pochybeni v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a pozadovat
po zhotoviteli provadéni stavebnich praci v souladu s platnymi pravnimi predpisy
upravujicimi dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Pozastavit provadéni stavebnich praci z duvodt zavazného porusovani platnych
pravnich pfedpistt upravujicich dodrZzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
staveniSti, pfipadné z davodii opakovaného ¢i hrubého nedodrzovani platnych pravnich
pfedpist upravujicich bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniSti ze strany
zhotovitele, a to zvlasté v pfipadech, kdy ani po upozornéni koordinatora BOZP
nesjednal zhotovitel napravu takového svého jednani (resp. jednani jeho zaméstnancti,
pracovnikii, poddodavateli a jinych osob, které povéril plnéni pfedmétu této smlouvy).
Oznamovat objednateli veskera pochybeni zhotovitele vramci jeho povinnosti
dodrzovani platnych pravnich pfedpist upravujicich dodrzovani bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti a dale upozornit objednatele na nesoulad provadéni
stavebnich praci s platnymi pravnimi pfredpisy upravujicimi dodrzovani bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Objednatelem urceny a povéfeny autorsky dozor je zejména opravnén:

Provadét trvaly dohled nad zhotovovanim stavby v souladu s projektovou dokumentaci a
upozornit zhotovitele na nesoulad provadénych stavebnich praci s projektovou
dokumentaci, platnymi normami nebo jinymi pfedpisy a o tomto upozornéni informovat
objednatele a TDS, pfipadné udinit zapis do stavebniho deniku.

Pozadovat odstranéni a nahradu materialti, prvkii a praci, které nejsou v souladu s
projektovou dokumentaci a o tomto pozadavku informovat objednatele a TDS, pfip.
ucinit zapis do stavebniho deniku.
Odmitnout praci ¢ dodavku zhotovitele, ktera nebude odpovidat projektové
dokumentaci a o tomto odmitnuti informovat objednatele a TDS, pfipadné ucinit zapis do
stavebniho deniku.

Clanek VI

Doba plnéni
Terminy plnéni pfedmétu smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila v nasledujici dobé:

a) termin predani stavenisté: do 10 dnu od podpisu této Smlouvy
b) termin zahdjeni: do 5 dnu od predani stavenisté
¢) termin dokonceni: do 4 mésicu od zahajeni

d) termin pfedani a pfevzeti dila: ke dni dokon¢eni dila

e) termin vyklizeni stavenisté: do 5 dnti od predani a prevzeti dila
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Vefejna zakazka:
,ZS VAPNO - STAVEBNI UPRAVY SOCIALNICH ZARIZENI

Casovy harmonogram:

Smluvni strany se dohodly, Ze prace budou dale probihat v souladu s casovym
harmonogramem dle Prilohy ¢. 3 této smlouvy, ktery vychazi z casového harmonogramu
predlozeného v nabidce zhotovitele, jakoZto ucastnika vybérového fizeni, na zakladé,
kterého byl zhotovitel (resp. jeho nabidka) vybran jako nejvhodnéjsi dodavatel (tcastnik).
Casovy harmonogram upravuje ¢asovou posloupnost a zakladni uzlové body plnéni
pfedmétu této smlouvy, resp. jednotlivych ¢asti plnéni predmétu této smlouvy. Casovy
harmonogram provadéni dila bude vypracovan s ohledem na sjednané terminy plnéni
dila a dale v ném bude zohlednéno nasledujici:

vytyceni zakladnich druhti praci, dodavek a dalSich pInéni poskytovanych zhotovitelem v
ramci realizace pfedmétu této smlouvy;

stanoveni pocatecnich ¢asovych milnikii jako predani a prevzeti prostoru stavenisté a
zahajeni plnéni dila a kone¢nych casovych milnikt jako predani a prevzeti dila jako
pfedmétu plnéni této smlouvy a vyklizeni prostoru staveniste;

vyznacenim pfipadnych uzlovych bodl, prubéZznych vyznamnych casovych milnikd,
v ramci realizace a zhotovovani dila;

zapracovani pripadného dopadu predpokladatelnych nepfiznivych klimatickych
podminek na plnéni zhotovitele sohledem na dodrzovani veskerych nezbytnych
technickych norem pro provadéni stavebnich a jinych praci na dile (zejména CSN EN
206+A2, CSN EN 13670, CSN 73 6121, CSN 73 6127-3).

Smluvni strany v ramci plnéni dila a realizace pfisluSnych stavebnich praci s ohledem na
stanovené terminy plnéni a podminky plnéni casového harmonogramu dle vyse
uvedeného v této smlouvé timto sjednavaji nasledujici:

zhotovitel je povinen dodrZovat technologické predpisy pro provadéni stavebnich a
jinych praci na dile, tj. zejména dodrzet pozadavky CSN EN 206+A2 a CSN EN 13670 a
dalsich;

v pfipadé dalSich nepfedpokladanych ¢i nepredpokladatelnych nepfiznivych
klimatickych podminek dopadajicich na plnéni zhotovitele, zejména vzhledem
k povinnosti dodrzovani technologickych pfedpist pro provadéni praci dle pozadavki
CSN EN 206+A2 a CSN EN 13670 a dalsich se smluvni strany dohodnou na pfiméfeném
prodlouzeni terminu plnéni, a to o dobu objektivné a pfimo timérnou trvani okolnosti
branicich dodrZeni ptivodniho terminu plnéni;

pro pfipad posuzovani nepriznivych klimatickych podminek, zejména urceni venkovni
teploty, smluvni strany sjednavaji, Ze urené dny budou prokazany dle méreni nejblizsi
vefejné meteostanice v misté, nebo blizkém okoli stavby.

Zhotovitel se zavazuje ¢asovy harmonogram dila prubézné aktualizovat, zjisti-li, Ze stavba
nebo jakakoli jeji cast neni dle casového harmonogramu realizovana nebo realizovatelna ve
sjednanych a stanovenych terminech (dale také jako ,aktualizace casového
harmonogramu”). Skutecnost dle predchozi véty je zhotovitel povinen oznamit bez
zbytecného odkladu objednateli a TDS, kdy objednatel si vyhrazuje pfisluSnou zménu
¢asového harmonogramu schvalit a odsouhlasit, resp. odmitnout v pripadé, ze by byla
v rozporu s touto smlouvou, a to do 7 dni ode dne predloZeni aktualizovaného navrhu
¢asového harmonogramu.

MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROzZVOJ CR 12




->
“‘;\\ PROFESIONALOVE

-/ CONSULTING

@I

6.2:5;

6.3.

6.4.

==
(- &

Verejna zakazka:
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Zhotovitel se zavazuje aktualizaci casového harmonogramu stavby prepracovat na
podkladé pisemnych vyhrad objednatele, pfipadné TDS, a pfepracovany navrh
harmonogramu realizace stavby neprodlené opétovné predlozit objednateli a TDS ke
schvaleni. Zhotovitel se dale kdykoli v pribéhu realizace stavby zavazuje bezodkladné
upravit a aktualizovat ¢asovy harmonogram na zakladé pokynti objednatele nebo TDS,
zjisti-li objednatel nebo TDS, Ze postup realizace stavby neodpovida schvalenému
¢asovému harmonogramu.

Smluvni strany se dohodly, Ze 0 nemoznosti provadéni stavebnich praci dle ¢asového
harmonogramu bude vzdy v kazdém konkrétnim pfipadé pieruseni stavebnich praci
pofizen zapis ve stavebnim deniku, ktery bude potvrzen podpisem opravnénych
zastupct obou smluvnich stran. V pfipadé, Ze zapis ve stavebnim deniku nebude
obsahovat podpis opravnéného zastupce objednatele, nebude se k tomuto zapisu
prihliZet.

V pripadé prodleni zhotovitele s terminy plnéni stanovenymi shora v této smlouvé,
terminy dle odsouhlaseného ¢asového harmonogramu ¢i terminy stanovenymi po
vzdjemné dohodé, je zhotovitel povinen zajistit provadéni praci a dodavek v
prodlouzenych sménach, eventudlné ve vicesménném provozu minimalné do vyrovnani
terminového prodleni. Objednatel umoZzni zhotoviteli tyto prace provadét pfi
respektovani vydaného stavebniho povoleni a obecné zavaznych pravnich predpisti a
nafizeni.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze pokud by v pribéhu provadéni dila doslo k prodleni
zhotovitele s pInénim dila z divodu vy3si moci, klimatickych podminek, vydani povoleni
¢i vyjadreni souvisejicich s plnénim predmétu této smlouvy organem vefejné moci po
terminu zahajeni nebo jinych neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékteré
ze smluvnich stran, dohodnou se strany na prodlouZeni terminu plnéni, a to o dobu
pfimo umeérnou trvani okolnosti branicich dodrzeni ptivodniho terminu vyjmenovanych
vyse v tomto ¢lanku. O davodu a trvani nemoZnosti provadéni stavebnich praci ve
smyslu tohoto odstavce bude vidy v kazdém konkrétnim pripadé pofizen zapis ve
stavebnim deniku, ktery bude potvrzen podpisem opravnénych zastupcii obou
smluvnich stran. V pfipadé, Ze zapis ve stavebnim deniku nebude obsahovat podpis
opravnéného zastupce objednatele, nebude se k tomuto zapisu pfihliZet.

Smluvni strany berou na védomi, Ze s ohledem na objektivni existenci a jiz dlouhodobé
trvani dotéenych legislativnich opatfeni a nafizeni spojenych s pandemii COVID-19 a
sifeni nemoci SARS-CoV-2, nejsou tato ke dni podpisu platna a existujici legislativni
opatfeni ¢i nafizeni tykajici se této pandemie povazovana za duvody vyssi moci, které by
opodstatiiovaly prodlouzeni termint plnéni.

V ptipadé preruseni praci na dile z divodu nemozZnosti provadéni stavebnich praci, ve
smyslu shora uvedeného v tomto ¢lanku, zhotovitel v takovém pripadé bez zbytecného
odkladu provede nezbytné zabezpecovaci prace tak, aby bylo zabranéno pfipadnym
Skodam na rozpracovaném dile.

Zhotovitel je povinen zahdjit provadéni praci na rozpracovaném dile neprodlené po
odpadnuti prekazek a divodu nemoznosti provadéni stavebnich praci a pokracovat
v realizaci stavebnich praci na dile.
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6.6. Veskeré zmény dila tykajici se rozsahu, mnozZstvi a termini plnéni stavebnich praci,
vykont a souvisejicich dodavek a sluzeb dle této smlouvy budou vzdy uplatnény za
soucasného naplnéni a dodrzeni pfisluSnych ustanoveni zakona upravujiciho zadavani
vefejnych zakazek (zejména pak s ohledem na dodrzeni ustanoveni o zménach zavazku
ze smlouvy na vefejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 zakona ¢. 134/2016 sb., o
zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisit).

6.7. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté v terminu dle odst. 6.1 tohoto ¢lanku,
na dikaz cehoZ bude sepsan pisemny predavaci protokol potvrzeny obéma smluvnimi
stranami. Pokud bude stavenisté pfedano k pozdéjsimu datu, bude o tuto dobu posunuta
jak doba nastupu zhotovitele k provadéni dila, tak i doba dokonceni dila. O téchto
skutecnostech bude pofizen zapis do stavebniho deniku, ktery bude odsouhlasen a
stvrzen podpisy obou smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje predat stavenisté zpét objednateli po dokonceni a pfedani dila, tj.
pfedmétu plnéni dle této smlouvy, a to v terminu dle odst. 6.1 tohoto ¢lanku, o ¢emz bude
taktéz vyhotoven pisemny pfedavaci protokol potvrzeny obéma smluvnimi stranami.

Clanek VII
Misto plnéni
7.1. Misto plnéni:
Mistem plnéni dila je budova Zakladni Skoly v obci Vapno, lezici na parcele ¢. st. 4/2
v k. 4. Vapno, okres Pardubice, Pardubicky kraj. (dale také jako ,stavenisté”). Presné
vymezeni stavenisté véetné jeho blizsiho zobrazeni je uvedeno v projektové dokumentaci.
Clanek VIIL
Cena za splnéni predmétu smlouvy
8.1. Celkova cena za splnéni pfedmétu této smlouvy, tj. zhotoveni dila dle projektové
dokumentace dle Prilohy ¢. 1 a polozkového rozpoctu dila dle Prilohy ¢. 2, vyplyva
z nabidkové ceny dle nabidky predlozené zhotovitelem, jakozto vybranym dodavatelem
v ramci prislusného vybérového fizeni.
8.2. Tato celkova cena za splnéni predmétu této smlouvy byla stanovena dohodou
smluvnich stran jako cena nejvyssi pfipustna, a to v nasledujici vysi:
Cena celkem bez DPH 1378 324,65 - K¢
DPH 289 448,18 ~ K¢
Cena celkem véetné DPH 1667 772,83 -~ K¢
(slovy: milionsestsetSedesatsedmtisicsedmsetsedmdesatdva korun ¢eskych)
(dale také jako ,celkova cena”)

8.3. DPH bude tctovana dle platnych predpisii v dobé vystaveni faktur na zakladé radné
vystavené faktury ze strany zhotovitele, ktera bude mit nalezitosti danového dokladu dle
zakona ¢. 235/2004 Sb., odani zpfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist a
souvisejicich pravnich predpisti. V prfipadé sniZeni ¢i zvySeni sazby DPH na zakladé
zmény prislusného zakona zhotovitel upravi sjednané ceny dila vcéetné DPH dle
polozkového rozpoctu dila dle Prilohy ¢. 2 této smlouvy, a to zménou samotné vyse DPH
a sjednanych cen vcetné DPH na takovou dan z pfidané hodnoty v procentni sazbé
odpovidajici zakonné tpraveé ucinné k datu uskutecnéného zdanitelného plnéni.
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JelikoZ neni pfedmétné plnéni pouZivano k ekonomické ¢innosti, ne/bude zde aplikovan
rezim prenesené danové povinnosti — reverse charge podle § 92a zakona o DPH.

Celkova cena za splnéni predmétu této smlouvy je tvofena souctem cen za splnéni a
vykonani veskerych dil¢ich ¢asti a soucasti pfedmétu plnéni této smlouvy, a to zejména
ceny za zhotoveni dila, provedeni stavebnich praci, c¢innosti, dodavek a sluzeb
souvisejicich se zhotovenim stavby, cen za zpracovani dodavatelské, vyrobni a dilenské
dokumentace, cen za zhotoveni geodetického zaméfeni stavby, cen za zhotoveni
dokumentace skutecného provedeni stavby dle této smlouvy (tj. DSPS) a odmény za
poskytnuti potfebné soucinnosti TDS pii obstarani zalezitosti spocivajici v zajiSténi
prislusnych rozhodnuti a kolaudac¢nich souhlasti s uzivanim stavby. V cené jsou zahrnuty
vsechny pfipadné spravni ¢i jiné poplatky.

Celkova cena za splnéni pfedmétu této smlouvy obsahuje a zahrnuje dale i veSkeré
naklady, rizika a financni vlivy (napf. inflace) nezbytné k fadnému a véasnému splnéni
pfedmétu této smlouvy a zaroven i priméreny zisk zhotovitele. Tato celkova cena za
splnéni pfedmétu této smlouvy byla stanovena v souladu se znénim zakona ¢. 526/1990
Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich predpisii, a dale jsou v ni zahrnuty a obsahuje i
predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to azZ do terminu dokonceni a predani a
prevzeti plnéni pfedmeétu smlouvy.

Celkova cena za splnéni predmétu této smlouvy obsahuje mimo vlastni provedeni
stavenich praci, ¢innosti a vykont a dale dodavek a sluzeb souvisejicich se zhotovenim
stavby zejména také:

zabezpeceni bezpec¢nosti a hygieny prace;

naklady na vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté;

opatreni k ochrané Zivotniho prostfedi;

naklady na dopravu, skladky, zafizeni stavenisté, jakoz i vSechny dalsi rezijni naklady
zhotovitele, véetné potifebnych odbért médii;

pfislusné pojisténi dila (stavby) a osob v poZadovanych vysich dle této smlouvy;
organizacni a koordinacni ¢innost nezbytnou k fadnému a vcasnému splnéni predmétu
této smlouvy;

naklady spojené se zkuSebnim provozem radné dokonceného dila (stavby) vcéetné vsech
soucasti, technologii, zafizeni, instalovanych vyrobku atd.;

naklady na komplexni zaskoleni obsluhy.

Jednotkové polozkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu dila dle Prilohy ¢. 2 této
smlouvy jsou ceny nejvyssi mozné po celou dobu vystavby, az do terminu dokonceni dila
(stavby) vcetné vSech souvisejicich plnéni a pfedani a prevzeti plnéni predmétu této
smlouvy objednateli. Jednotkové polozkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu dila
dle Pfilohy ¢. 2 této smlouvy slouzi zaroven k prokazovani finanéniho objemu skutecné
provedenych praci za prislusné obdobi (jako podklad pro fakturaci) a dale pro ocenéni
pfipadnych vicepraci ¢i ménénépraci praci rozsitujicich rozsah (dila) stavby ¢i dalsich
soucasti oproti rozsahu dila (stavby) ¢i dalSich soucasti podle této smlouvy.

Zhotovitel nema pravo domahat se zvyseni sjednanych jednotkovych polozkovych cen
polozkového rozpoctu dila dle Prilohy ¢. 2 této smlouvy z divodt chyb nebo nedostatku
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v téchto polozkovych cenach uvedenych v ocenéném vykazu vymér, a to i v pfipadé, Ze
jsou tyto chyby duisledkem nepresného nebo neuplného ocenéni soupisu praci, dodavek a
sluzeb zhotovitelem dle pfedané projektové dokumentace.

Podminky pro zménu celkové ceny za splnéni pfedmétu této smlouvy a pripadné i
diléich polozkovych cen dle polozkového rozpoctu dila jsou sjednany nasledovné:

Pokud se objednatel se zhotovitelem za dale sjednanych podminek dohodnou na
provedeni i jinych praci nebo dodavek nez téch, které byly obsahem projektové
dokumentace a polozkovéeho rozpoctu dila, tj. soupisu praci, dodavek a sluzeb, nebo se
objednatel se zhotovitelem za dale sjednanych podminek dohodnou na vylouceni nékteré
prace nebo dodavky z pfedmétu plnéni, a to dale za podminek sjednanych nizZe pro tzv.
viceprace Ci pfipadné ménéprace.
Pokud objednatel za dale sjednanych podminek poZzaduje vypustit nékteré prace ci
dodavky z pfedmétu plnéni, a to dale za podminek sjednanych niZe pro tzv. ménéprace.
Pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalité nebo druhu dodavek
spojenych se zhotovenim stavby dle této smlouvy neZ té, ktera vyplyva z této smlouvy, a
to dale za podminek sjednanych niZe pro tzv. viceprace ¢i pfipadné ménéprace.
Pokud po uzavieni smlouvy a pfed terminem pfedani a prevzeti plnéni predmétu
smlouvy dojde ke zméné sazeb DPH, a to za podminek uvedenych shora v tomto ¢lanku.
Veskeré zmény dila tykajici se rozsahu, mnoZstvi a ceny stavebnich praci, vykonl a
souvisejicich dodavek a sluzeb dle této smlouvy budou vzdy uplatnény za soucasného
naplnéni a dodrzeni pfislusnych ustanoveni zakona upravujiciho zadavani vefejnych
zakazek (zejména pak s ohledem na dodrzeni ustanoveni o zménach zavazku ze smlouvy
na verejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 zakona ¢. 134/2016 sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisii).

Cenu dila, tj. celkovou cenu i dilé¢i polozkové ceny dle polozkového rozpoctu dila, 1ze

dale ménit pouze z nasledujicich davodu:

Viceprace, kterymi se rozumi:

a) Prace, ¢innosti, vykony, které nebylo moZné na pocatku predvidat, ale které jsou pro
zhotoveni dila (stavby) nezbytné (tj. nepfedvidané viceprace), pricemz skutecnost
vyskytu nepfedvidanych vicepraci je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli;
nebo

b) Préce, Cinnosti a vykony nepfedpoklddané v projektové dokumentaci ¢i polozkovém
rozpoctu dila, jejichz potfeba vznikla u objednatele v pribéhu realizace dila (stavby)
(. vyzadané viceprace), pficemz potfebu vyzadanych vicepraci musi objednatel
oznamit zhotoviteli.

(spolecné dale jako , viceprace”)

Ménéprace, kterymi se rozumi:

a) Prace, cinnosti a vykony puvodné predpokladané v projektové dokumentaci a
polozkovém rozpoctu, jejichz potfeba se v prubéhu plnéni dila (stavby) ukazala jako
nadbytecna, neefektivni ¢i nehospodarna a doslo k jejich vylouceni z predmétu plnéni
(§. vyloucené ménéprace), pficemz skutecnost vyskytu vyloucenych ménépraci je
zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli; nebo
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b) Prace, c¢innosti, vykony puvodné predpokladané v projektové dokumentaci a
polozkovém rozpoctu, u nichZ objednatel vyslovné poZaduje jejich vyjmuti z pfedmétu
dila (stavby) (fj. vyzadané ménéprace), pficemz potiebu vyZadanych ménépraci je
objednatel povinen pisemné oznamit zhotoviteli.

(spolecné dale jako , ménéprace”)

Podminky pro stanoveni a urfeni ceny vicepraci a ménépraci jsou sjednany

nasledovné:

Na zakladé pisemného soupisu vicepraci ¢i ménépraci oceni zhotovitel jednotkové ceny
takovych vicepraci ¢i ménépraci podle ocenéného vykazu vymér — poloZkového rozpoctu
dila, ktery tvofi Pfilohu ¢. 2 této smlouvy. V pfipadé, Ze pozadované polozky vicepraci Ci
ménépraci v polozkovém rozpoctu uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena podle
cen stavebnich praci a souvisejicich plnéni doporucenych spole¢nosti URS Praha, a.s. pro
to obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovany. V pfipadé, Ze pozadované polozky
vicepraci ¢i ménépraci v polozkovém rozpoctu ani v ceniku URS Praha, a.s. uvedeny
nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvnich stran ¢i na zakladé
provedeného priizkumu trhu a zjisténi cenové hladiny pfislusné viceprace ¢i ménéprace.
Zpusob vypoctu ceny vicepraci ¢i ménépraci provede zhotovitel v souladu svyse
uvedenym, a to vynasobenim polozkovych cen a mnoZstvi potfebnych mérnych jednotek
praci oznacenych jako viceprace ¢i ménéprace. K této cené vicepraci ¢i ménépraci bude
pfipoctena odpovidajici DPH v souladu s ustanovenim pfislusnych zakond.

Veskeré pozadavky na viceprace ¢i ménéprace mohou byt vzneseny a veskeré provedené
viceprace ¢i ménéprace musi byt sjednany s odpovédnym pracovnikem objednatele, a to
pisemné zapisem ve stavebnim deniku, ktery bude podepsan zastupci obou smluvnich stran.
V ptipadé sporu smluvnich stran o opravnénosti poZadavku na potfebu vicepraci,
ocenéni vicepraci, opravnénosti pozadavku na potfebu ménépraci ¢i rozsah sniZeni
sjednanych cen o ménéprace, pfipadné spory o vznik naroku na sniZeni/zvySeni
sjednanych cen o viceprace ¢i ménéprace pozada objednatel o posudek soudniho znalce
z pfislusného oboru. Pfislusny soudni znalec bude vybran na zékladé dohody smluvnich
stran. Pokud se smluvni strany nedohodnou, tak soudni znalec bude vybran
objednatelem a obé smluvni strany se zavazuji zavéry takto ustaveného znalce
akceptovat. Naklady na thradu vydajiu spojenych s posudkem vybraného znalce nese
kazda smluvni strana ve vysi 50%.

V ptipadé, ze bude mozné provést stavebni prace, dodavky, montaze di jiné souvisejici
sluzby vedouci ke zméné ceny za zhotoveni dila (stavby) ¢i jeho soucasti aZ na zakladé
nové upravy smluvnich vztahti mezi zhotovitelem a objednatelem dle pfislusnych
ustanoveni zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich
predpisti, potom bude mozné uzavfit pfislusny pisemny dodatek k této smlouvé na
provedeni takovych zmén dila (stavby) ¢i jeho soucasti az po fadném ukonceni
prislusného zptisobu zadani v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist.
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Pokud dojde ke zméné ceny za zhotoveni dila (stavby) ¢i jeho soucasti dle tohoto ¢lanku
této smlouvy, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele pripravit podklad pro technicky
list zmény (zménovy list) sestavajici z nasledujicich casti:

schvaleni (odsouhlaseni) zmény rozsahu a ceny dila (stavby) ¢i jeho soucasti objednatelem a
TDS;

ocenény polozkovy rozpocet téchto zmén rozsahu a ceny dila (stavby) ¢i jeho soucasti;
casovy dopad na terminy plnéni této smlouvy (dopady na ¢asovy harmonogram plnéni);
zduvodnéni zmeén rozsahu a ceny dila (stavby) ¢i jeho soucasti;

vykresova dokumentace vztazena k provedené a smluvnimi stranami odsouhlasené
zméné ceny za zhotoveni dila (stavby) ¢i jeho soucasti véetné oznaceni revize, a to
v pripadé bude-li nezbytné v diisledku zmény ceny za hotoveni dila (stavby) ¢i jeho
soucasti zachytit zmény vykresové dokumentace obsazené v projektové dokumentaci.

O zméné rozsahu dila (stavby) a zméné sjednané ceny za zhotoveni dila (stavby) dle
tohoto ¢lanku této smlouvy a novém rozsahu dila (stavby) a nové cené dila (stavby) ¢i
jeho casti se obé strany zavazuji uzavfit pisemny dodatek k této smlouvé.

ZvySené naklady a zvySenou cenu dila (stavby) Ize Cerpat ze strany zhotovitele az po
jejich odsouhlaseni v dodatku k této smlouvé. Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé
zmény ceny dila (stavby) ¢i dalSich soucasti v diisledku zmény sazby DPH neni nutno k
této smlouvé uzavirat pisemny dodatek.

Clanek IX.
Platebni podminky
Zalohy na platby za cenu dila nejsou sjednany a nebudou ze strany objednatele poskytovany.

Cena dila bude hrazena na zakladé faktur, které budou mit nalezitosti danového dokladu
dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu a
naleZitosti stanovené dal$imi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy (dale jen ,faktura”), a
to na zaklade:

dil¢ich faktur — tyto faktury budou vystavovany zhotovitelem 1x mési¢né v prubéhu
zhotovovani dila dle této smlouvy, a to za niZze uvedenych podminek tohoto ¢lanku,
pfiCemz datem zdanitelného plnéni je vzdy posledni den pfislusného kalendafniho
mésice. (dale jen , dil¢i faktury”)

koncené faktury - tato faktura bude vystavena zhotovitelem po fadném dokonceni dila a
jeho pfedani a prevzeti ze strany objednatele na zakladé pisemného predavaciho
protokolu, a to za niZze uvedenych podminek tohoto ¢lanku. (déle jen , konec¢na faktura”)

Podkladem pro hrazeni ceny dila za zhotoveni dila ¢i jeho casti podle této smlouvy na
zakladé dilcich faktur vystavovanych zhotovitelem je soupis skute¢né provedenych praci
v pfedmétném kalendafnim mésici (dale jen ,Soupis mési¢nich praci”), ktery bude
nasledné nedilnou soucasti kazdé dil¢i faktury a bez néj neni faktura uplna.

Kazdy danovy doklad (faktura) musi povinné obsahovat cislo projektu pridélené
poskytovatelem dotace. Zhotovitel je také dale povinen zvlast fakturovat dotacné
uznatelné naklady a dotacné neuznatelné naklady, s tim ze pfislusna faktura musi byt
zietelné oznacena tak, aby bylo zfejmé, o ktery druh nakladu se jedna.

Soupis mésic¢nich praci bude fadné vyhotoven pfi splnéni nasledujicich podminek:
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Verejna zakazka:
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Zhotovitel pfedlozi objednateli a TDS vzdy do 5 pracovnich dnti od konce pfedmétného
kalendainiho mésice Soupis mési¢nich praci ocenény v souladu se zptisobem sjednanym
v této smlouvé, tj. dle jednotkovych polozkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu
dila dle Prilohy ¢. 2 této smlouvy.

Objednatel ¢i TDS je povinen se k tomuto Soupisu mésicnich praci vyjadrit nejpozdéji do
5 pracovnich dnti ode dne jeho obdrZeni.

V pfipadé nesouhlasu s fakturaci nékterych polozek v Soupisu mési¢nich praci vyjadfi
objednatel ¢i TDS ve shora uvedené lhuté tento sviij nesouhlas a smluvni strany se
zavazuji vyvolat jednani o takto rozporovanych polozkach Soupisu mési¢nich praci.
V pfipadé, Ze se objednatel ¢i TDS v dané lhiité nevyjadii k polozkam Soupisu mésicnich
praci, ma se za to, Ze s predlozenym Soupisem mésicnich praci souhlasi.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, ménéprace ¢i jiné zmény ceny dila bude jejich cena
na faktufe uvedena samostatné a faktura musi obsahovat i odkaz na dokument, kterym
byly viceprace, ménéprace ¢i jiné zmény ceny dila sjednany a odsouhlaseny, tj. zejména
dodatek smlouvy se sjednanou cenou za viceprace.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, dodavky a sluzby, u
kterych nedoslo k rozporu.

Po odsouhlaseni Soupisu mési¢nich praci a potvrzeni tohoto soupisu ze strany
objednatele ¢i TDS vystavi zhotovitel dil¢i fakturu nejpozdéji do 15. dne mésice
nasledujiciho po terminu zdanitelného pInéni fakturovanych praci.

Dil¢i faktury vystavované zhotovitelem budou, kromé nalezitosti stanovenych platnymi a
ucinnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad, obsahovat zejména tyto udaje:

oznaceni ,faktura” a jeji cislo;

identifikacni udaje objednatele;

identifikacni udaje zhotovitele;

nazev (oznaceni) dila (projektu) vcetné uvedeni registracniho cisla projektu, a to
v pfipadé, kdy je dilo (projekt) spolufinancovano z dotacnich prostredkii;

Castku kuhradé vyplyvajici ze Soupisu skutecné provedenych praci vdaném
kalendarnim mésici odsouhlasenym a potvrzenym ze strany objednatele ¢i TDS;

bankovni spojeni pro zaplaceni faktury (Cislo tc¢tu zhotovitele, variabilni symbol);

den vystaveni faktury, datum zdanitelného plnéni a Ihita splatnosti faktury;

oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila;

prilohou faktury bude potvrzeny a odsouhlaseny Soupis mésicnich praci;

pfipadné vyuctovani vicepraci, ménépraci i jinych zmén ceny dila dle této smlouvy;
Podkladem pro konecné uhrazeni ceny dila podle této smlouvy na zakladé konecné faktury
vystavené zhotovitelem je protokol o predani a prevzeti fadné dokonceného dila dle této

smlouvy, ktery bude nasledné nedilnou soucasti konecné faktury, a ktery bude vyhotoven
v souladu s ustanovenimi této smlouvy.
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Verejna zakazka:
,ZS VAPNO - STAVEBNI UPRAVY SOCIALNICH ZARIZENI“

Konecna faktura bude zhotovitelem vystavena po protokolarnim predani a prevzeti dila
objednavatelem bez vad a nedodélkti branicich uzivani dila, a v pfipadé, kdy budou v ramci
prejimaciho fizeni zjiStény vady a nedodélky branici uzivani dila, pak az po odstranéni vad a
nedodélkti uvedenych v protokole o pfedani a prevzeti dila.

Kone¢na faktura vystavena zhotovitelem bude, kromé nalezitosti stanovenych platnymi a
ucinnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad, obsahovat zejména tyto udaje:

oznaceni , konecna faktura” a jeji ¢islo;

identifika¢ni tdaje objednatele;

identifika¢ni udaje zhotovitele;

nazev (oznaceni) dila (projektu) vcetné uvedeni registratniho cisla projektu, a to
v pripadé, kdy je dilo (projekt) spolufinancovano z dotacnich prostredku;

castku zbyvajici k thradé (po odecteni castek uhrazenych v ramci prubézné fakturace na
zakladé dil¢ich faktur vystavovanych v prabéhu realizace dila dle této smlouvy).

udaj o celkové sjednané cené predmétného dila dle této smlouvy;

soupis vsech pfedchozich uhrazeny dil¢ich faktur dle této smlouvy;

bankovni spojeni pro zaplaceni faktury (¢islo G¢tu zhotovitele, variabilni symbol);
den vystaveni faktury, datum zdanitelného pInéni a lhita splatnosti faktury;
oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila;

prilohou konecné faktury bude povinné protokol o predani a prevzeti fadné dokonceného
dila dle této smlouvy, a to bez vad a nedodélkti branicich uzivani dila (pfipadné téz
protokol (y) potvrzujici fadné odstranéni vad a nedodélki z pfejimaciho fizeni).

Lhita splatnosti jednotlivych faktur je s ohledem na povahu zavazku dohodou stanovena
na 30 kalendainich dni ode dne jejich doruceni objednateli. Povinnost zaplatit cenu za
dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z actu objednatele.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim lhiity splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou soucast dle prfislusnych pravnich predpist
nebo dohodnutou naleZitost dle této smlouvy nebo bude-li chybné vyuétovana cena za dilo ¢i
jeho cast,

budou-li vyactovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

Ve vracené faktufe objednatel vyznaci diavod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
puvodni lhita splatnosti. Cela lhiita splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
fakturu do 5 pracovnich dnt po obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pripadé, ze zhotovitel bezduvodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou
nebo pokyny objednatele.
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Verejna zakazka:
,ZS VAPNO - STAVEBNI UPRAVY SOCIALNICH ZARIZENI“

Clanek X.
Stavenisté

Pfedani stavenisté zhotoviteli

Neni-li v této smlouvé sjednano jinak, oznacuji se pojmem ,stavenisté” vsechny casti
prostoru stavenisté v prubéhu zhotovovani stavby dle této smlouvy. Obvod stavenisté je
vymezen projektovou dokumentaci, ktera tvofi Pfilohu €. 1 této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze pokud bude pro provadéni dila potfebovat
prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

O predani a prevzeti staveniSté bude proveden pisemny zapis podepsany obéma
stranami. Zhotovitel je povinen pfi uzivani stavenisté dodrzovat veSkeré pravni predpisy,
zajistit zaméfeni a urceni zakladnich geodetickych vytycovacich prvki stavby.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti prostoru stavenisté s rozmisténim a trasou
stavajicich inZenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotcenych
zhotovovanim stavby dle této smlouvy, nejlépe jejich vytycenim a tyto bud vhodnym
zpusobem pfelozit, nebo chranit tak, aby v pribéhu zhotovovani stavby nedoslo k jejich
poskozeni. Zhotovitel je povinen dodrzovat vSsechny podminky spravcii nebo vlastniki
siti a nese veskeré dusledky a skody vzniklé jejich nedodrzenim.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli protokolarné staveniSté vcetné urceni
pfipojnych (odbérnych) mist pro odbér elektrické energie a vody (dale jen ,energie”).
Zhotovitel bude tyto energie odebirat na své néklady, tzn. je povinen osadit podruzna
méfidla a skutecné odebrané mnozstvi bude zhotoviteli prefakturovano objednatelem
v cenach dle poskytovatele energii, nebude-li smluvnimi stranami sjednano jinak.
Zhotovitel se zavazuje k uhradé takto spotfebovanych nakladi na energie cerpanych az
do dne protokolarniho predani a prevzeti dila bez vad a nedodélku. Jako soucast zarizeni
stavenisté zajisti zhotovitel rozvod médii potifebnych ke zhotoveni stavby a jejich
pfipojeni na odbérna mista.

Ztizeni a uzivani stavenisteé:

Zhotovitel se zavazuje vybudovat zafizeni staveniSt¢ a neprodlené informovat
objednatele a TDS a na zadost objednatele ¢i TDS pfedat situacni nakres stavenisté.

Zhotovitel zabezpecuje zafizeni staveniSté v souladu s tcelem této smlouvy, svymi
potfebami, projektovou dokumentaci predanou objednatelem a pozadavky objednatele, a
to na vlastni naklady.

Zhotovitel je dale povinen zajistit v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta, TDS a také koordindtora BOZP, a to v pfiméfeném
rozsahu.

Zhotovitel je povinen prevzaty prostor stavenisté po celou dobu zabezpecit tak, aby byl
zcela zamezen pfistup neopravnénych osob z a do prostor stavenisté. Zptisob zabezpeceni
stavenisté je zhotovitel povinen pfedem projednat s objednatelem a TDS zohlednit jejich
pozadavky a pfipominky.
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Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveni$té v nezbytném rozsahu
zabezpecuje zhotovitel. Naklady na zafizeni stavenisté, oploceni, zabezpeceni, ochranu a
ostrahu, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni stavenisté a zafizeni
stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené za dilo.

Zhotovitel je povinen uZzivat stavenisté pouze pro utcely souvisejici s provadénim
stavebnich praci ke zhotoveni dila dle této smlouvy a pfi uzivani stavenité je povinen
dodrzovat veSkeré pravni predpisy upravujici jeho uzivani.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje zhotovitel a
je povinen dbat na to, aby nedochazelo k podmaceni ¢i jakémukoli jinému omezeni
funkénosti stavenisté nebo okolnich ploch.

Pokud ktéto ¢innosti vyuzije vefejnych odpadnich siti, je povinen tuto skutecnost
projednat s vlastnikem ¢i provozovatelem téchto siti.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatém stavenisti a v jeho okoli pofadek a Cistotu a
je povinen prubézné na svij naklad ze stavenisté odstrariovat vsechny druhy odpadd,
stavebni suti a nepotfebny material. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad
vznikly zjeho Cinnosti nebo stavebni material nebyl v rozporu s pravnimi ptedpisy
umistovan mimo staveniste.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i vystup a
vyjezd. Za provoz na stavenisti odpovida zhotovitel. Veskera potfebna povoleni nutna
k uzivani vefejnych ploch a vefejnych komunikaci, pfipadné k pracim na téchto plochach
a komunikacich zajistuje zhotovitel a nese veskeré pfipadné naklady s tim spojené.
Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo provadénim stavby bude tfeba umistit
nebo premistit dopravni znacky podle pravnich predpisi upravujicich provoz
na pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel, a to na vlastni naklad.
Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek
v souvislosti s prubéhem provadéni praci na zhotovovani stavby. Jakékoliv pokuty
¢i nahrady Skod vzniklych v této souvislosti jdou pIné k tiZi zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté i v
jeho okoli, za bezpetny pfistup na stavbu, za dodrzovani veskerych bezpe¢nostnich,
hygienickych a poZarnich predpisti véetné prostoru zafizeni stavenisté a za bezpecnost
provozu v celém prostoru stavenisté. Zhotovitel je povinen zabezpelit stavenisté
dostatecnym mnozstvim a druhem hasicich prostfedkd.

Vyklizeni stavenisteé:

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit staveniité ve sjednaném
terminu ode dne pfedani a prevzeti fadné dokonceného dila bez jakychkoliv vad a
nedodélku (tj. po odstranéni i pfipadnych vad a nedodélku zjisténych pfi prejimacim
fizeni).

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni staveniSté sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby, kdy naklady s tim
spojené se zavazuje objednateli zaplatit zhotovitel.

Takto vynaloZené naklady objednatele se zhotovitel zavazuje uhradit nejpozdéji do 14
dnti od dne dorucenti ptislusného vytctovani vsech nakladu s tim spojenych zhotoviteli.
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Verejna zakazka:
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Zhotovitel vyhotovi zapis o vyklizeni stavenisté, ktery podepise TDS a zastupci obou
smluvnich stran, s vyjimkou pfipadu, kdy zhotovitel stavenisté dobrovolné nevyklidi a
objednatel bude nucen vyuzit postupu dle predchoziho odstavce.

Clanek XI.
Stavebni denik

Povinnost vést stavebni denik:

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a pfevzeti prostoru budouciho stavenisté
stavebni denik v souladu s ustanovenim § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni provadécich predpist a v souladu

s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist.

Stavebni denik musi byt v pracovni dny v dobé od 7:00 do 17:00 hod. pfistupny
opravnénym osobam objednatele, TDS a pfipadné jinym osobam opravnénym do
stavebnich denikii zapisovat (napf. autorsky dozor, koordinator BOZP apod.).

Zapisy do stavebniho deniku se zhotovitel zavazuje provadét v originale a dvou kopiich.
Originaly zapisu je zhotovitel povinen predat objednateli, jakmile dojde k zaniku jeho
povinnosti vést stavebni denik, tj. jakmile dojde k naplnéni podminek ukonceni
povinnosti k vedeni stavebniho deniku dle niZe uvedeného v tomto ¢lanku této smlouvy.
V pripadé, ze zhotovitel nesplni svou povinnost predat objednateli stavebni denik v
originalnim znéni, bude toto povazovano za podstatné poruseni této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pfedavat prvni kopii zapist do stavebniho deniku vzdy osobé
vykonavajici funkci TDS pro objednatele a druhou kopii uchovavat pro své potteby.

Kopie zapisi do stavebniho deniku uréenych pro TDS objednatele je zhotovitel povinen
predavat pravidelné nejméné vsak pfi kontrolnich dnech ¢i na Zadost objednatele nebo
TDS.

Povinnost zhotovitele vést stavebni denik kon¢i az fadnym dokoncenim dila ze strany
zhotovitele a jeho pfedanim objednateli, tj. protokolarnim pfedanim dila objednateli bez
vad a nedodélkt, pripadné po odstranéni veSkerych vad a nedodélki zjisténych pri
pfejimacim fizeni, a dale vydanim kolaudacniho souhlasu k tomu pfislusSnym spravnim
organem.

Objednatel bere na védomi, Ze ma povinnost uchovavat stavebni denik po dobu nejméné
10 let ode dne vydani kolauda¢niho souhlasu.

Zpusob vedeni a zapisu do stavebniho deniku:

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré
okolnosti rozhodné pro zhotoveni stavby musi byt ve stavebnim deniku zapsany
zhotovitelem v ten den, v némz nastaly.

TDS objednatele je opravnén se vzdy vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku
ucinénych zhotovitelem. V pfipadé souhlasu se znénim zapisu pfipoji k tomuto zapisu
svlj podpis a v pfipadé nesouhlasu uvede vyslovné veskeré své pripominky. K zapisum
do stavebniho deniku je za obdobnych podminek opravnén se vyjadfovat téz objednatel.
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V pfipadé, Ze objednatel ¢i TDS objednatele uvedou k zapisim do stavebniho deniku své
pripominky, je zhotovitel povinen veskeré tyto pfipominky vzit na védomi a postupovat pfi
vedeni stavebniho deniku v souladu s témito pripominkami.

V pripadé, Ze jsou pfiislusné pfipominky objednatele ¢i TDS objednatele nedivodné, je
zhotovitel povinen na tuto skutecnost objednatele ¢i TDS objednatele upozornit a uvést v éem
spatfuje jejich neduvodnost.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem do stavebniho deniku, ktery ucinil objednatel ¢i TDS,
musi k tomuto zapisu pfipojit své pisemné stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnti ode
dne, kdy byl tento zapis do stavebnich denikii proveden. V pfipadé, Ze zhotovitel neuvede
své pisemné stanovisko k zapisu do stavebniho deniku ve lhiaté uréené predchozi vétou
tohoto odstavce, ztraci moznost jakkoliv rozporovat provedeni a opravnénost tohoto
zapisu.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho (montaZzniho) deniku ke
kontrole praci, které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to min. 3 pracovni
dny predem.

Zapisy o kontrole praci a konstrukci zakrytych budou soucasti predavaciho protokolu.
V piipadé nesplnéni této povinnosti zhotovitele, ma objednatel pravo pozadovat
dodatecné odkryti nebo zpfistupnéni dotéenych konstrukci, pficemz veskeré naklady
s tim spojené nese zhotovitel a je povinen je uhradit.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat mimo vySe uvedenych osob téz
koordinator BOZP a osoby vykonavajici kontrolni prohlidky stavby.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze pisemné dodatky k této smlouvé nelze cinit
formou zapisu ve stavebnim deniku a Ze tyto zapisy nikterak nenahrazuji smluvni
ujednani obsazené v této smlouvé. V piipadé, Zze dodatky budou ucinény formou
takového zapisu do stavebniho deniku, pak plati, Ze nemaji viibec Zadné pravni ucinky a
k takovym dodatkiim se nepfihlizi.

Clanek XII.
Kontrola dila a dal$i podminky plnéni pfedmétu smlouvy

Kontrola dila (provadéni praci):

Objednatel je opravnén provadét pribéZznou kontrolu dila prostfednictvim svych
povéfenych pracovnikii, zejména pak osoby zastupujici objednatele, TDS, pfipadné téz
prostfednictvim autorského dozoru a koordinatora BOZP.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi
vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich predpisti, je objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim
a dilo provadél fadnym zptsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené lhité
poskytnuté objednatelem zapisem ve stavebnim deniku, jedna se o poruseni této
smlouvy, které opraviiuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatel
majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen pfedlozit bez zbytecného odkladu.
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Pro stavbu mohou byt pouZity jen takové vyrobky, technologie a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpusobilosti stavby pro navrzeny ucel zarucuji dle vyhlasky c¢.
268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpisu, Ze
stavba pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu predpokladané existence spliuje
pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, ochranu zdravi,
zdravych zivotnich podminek a Zivotniho prostredi, bezpecnost pfi uzivani, ochranu
proti hluku a na usporu energie a ochranu tepla.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu pfedani a prevzeti
dila soubor certifikati, atestti, dokladu o shodé vyrobkl, doklady o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, dokumentaci skutecného provedeni dila, geodetické zaméreni
stavby ¢i jinych pravodnich dokladt rozhodujicich materidlti uzitych k vybudovani dila.
Pro ucely kontroly v prubéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vsak 1x za 14 dni, a to
v terminech dle dohody mezi objednatelem, zhotovitelem a TDS ¢i dale také na zakladé
zadosti objednatele dorucené zhotoviteli minimalné 3 pracovni dny pred vyzadanym
dnem kontroly realizace dila.

Zastupci zhotovitele jsou povinni se zucastfiovat kontrolnich dnli, a to pravidelnych
kontrolnich dnti, na kterych se smluvni strany dohodnou i objednatelem vyZadanych a
oznamenych kontrolnich dnt.

Zhotovitel ma pravo pfizvat na kontrolni den své poddodavatele. Objednatel ¢i jim
povéfené osoby pofizuji z kontrolntho dne zapis o jednani do stavebniho deniku
vedeného zhotovitelem.

Pouzité materialy a vyrobky:

Veskeré materidly pouzité na stavbé musi vyhovovat pfislusnym CSN, piipadné
odpovidajicim evropskym normam (EN) a musi byt vybaveny patficnymi atesty,
platnymi v CR.

Jakost dodavanych materiali a konstrukci bude ze strany zhotovitele dokladovana
pfedepsanym zptisobem pfi prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti pfedmétu plnéni nebo
jeho casti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pti zhotovovani stavby nepouzije materidly, o kterych je v dobé
jejich mozného uziti znamo, Ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami
nebo obecné znamymi poznatky v oblasti vlivii stavebnich materidli na lidsky
organismus. Porusi-li zhotovitel povinnost dle pfedchozi véty, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.

Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze ke zhotovovani stavby nepouzije materialy, které
nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych
pravnich predpist. Porusi-li zhotovitel povinnost dle pfedchozi véty, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a nést veskeré naklady s tim
spojeneé.
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Dodrzovani BOZP a hygieny prace:

Zhotovitel je povinen dodrZovat na stavenisti veSkera bezpe¢nostni a hygienicka opatfeni
a pozarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zptisobem stanovenym
pfislusnymi pfedpisy.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi viech osob, které se
sjeho védomim zdrZuji na stavenisti a je povinen zabezpecit i veSkerd bezpecnostni
opatfeni na ochranu osob a majetku mimo prostor stavenisté, jsou-li dot¢eny provadénim
praci na dile (zejména vefejna prostranstvi nebo komunikace ponechana v uZzivani
verejnosti jako napf. podchody s leSenim).

Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zaméstnance pracujici na zhotoveni stavby
pied pfedanim a pfevzetim staveniSté vstupni Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci a o pozarni ochrané. Zhotovitel je rovnéz povinen prubézné znalosti svych
zaméstnancli o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané obnovovat
a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpecit pfed zapocetim poddodavek ke zhotoveni stavby
provedeni vstupniho Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané
i u svych poddodavatelti podilejicich se na provadéni stavebnich praci ke zhotoveni
stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se
zdrzuji v prostoru staveniS$té a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomiickami a ochrannymi pomtckami na ochranu osob pfed riziky
vyplyvajicimi z provozu.

Zhotovitel je povinen provadét v pritbéhu zhotovovani stavby vlastni dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpecnosti prace a pozarni ochranou na stavenisti a také je povinen
pravidelné kontrolovat stav objektti sousedicich se stavenistém.

Dojde-li k jakémukoliv trazu pfi zhotovovani stavby nebo pfi ¢innostech souvisejicich
se zhotovovanim stavby, je zhotovitel povinen zabezpecit vySetfeni urazu a sepsani
prisluSného zaznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou
soucinnost.

Zhotovitel je zodpovédny za dodrzovani podminek bezpecnosti prace pfi provadéni
stavby podle zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpec¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich
predpisi a nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost bezpecnosti a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Déle je zhotovitel
zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody ¢&i postupy pozadované
ptisluSnymi pravnimi pfedpisy budou dodrzovany.
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Dodrzovani zasad ochrany zivotniho prostiedi:

Zhotovitel pfi provadéni stavby provede veSkera potfebna opatfeni, ktera zamezi
nezadoucim vliviim stavby na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke
stavenisti) a je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich predpist
dotykajicich se vlivu stavby na Zivotni prostredi.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadu vzniklych zjeho cinnosti
avest evidenci o zpusobu jejich zneSkodnovani. Zhotovitel je povinen na vyzvu
objednatele dolozit doklady o zajisténi likvidace odpadti vzniklych stavebnimi pracemi
na dile v souladu s platnymi pravnimi predpisy, a to 30 dntt od pisemné Zzadosti
objednatele dorucené zhotoviteli, avSak nejpozdéji ke dni predani a prevzeti dila.

Clanek XIIL

Predani a pfevzeti plnéni pfedmétu smlouvy
Termin predani a prevzeti:
Zhotovitel je povinen dokoncit dilo v dobé plnéni, tj. terminech plnéni pfedmétu této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k pfevzeti dila nebo dokoncené casti
dila (dale také jen jako ,prejimaci fizeni dila”) pisemné alespori 5 pracovnich dni
pfedem, a to v misté plnéni zapisem do stavebniho deniku nebo pisemnou vyzvou
zaslanou na dorucovaci adresu objednatele prip. elektronicky na e-mail: ou-
vapno@volny.cz s potvrzenim o doruceni.
Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek, zejména
neni-li odstranén odpad vznikly ¢innosti zhotovitele a nejsou-li objednateli fadné pfedany
veskeré doklady nutné ke kolaudaci stavby.

V pripadé, ze zhotovitel dokonc¢i dilo pfed terminem sjednanym dle této smlouvy jako termin
dokonceni dila, je povinen dfivéjsi datum dokonceni dila objednateli pisemné oznamit
nejméné 10 pracovnich dnti predem a soucasné jej vyzvat k tcasti na prejimacim fizeni dila.
Porizeni Soupisu mésicnich praci dle shora uvedeného v této smlouvé a jeho potvrzeni
zastupcem objednatele ve vécech technickych ¢i TDS za ucelem pravidelné fakturace ve
smyslu platebnich podminek neni pfedanim a prevzetim dila ani jeho casti ve smyslu
tohoto ¢lanku smlouvy.

Predavaci protokol a rezim odstranéni vad z prejimaciho fizeni:

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfejimaciho fizeni dila vSechny potfebné
doklady, zejména zapisy a osvédceni o provedeni revizi, zkouSek a vystupni kontroly
véetné prohlaseni o shodé¢, potvrzené zarucni listy, navody k obsluze a udrzbé v ceském
jazyce ve dvou vyhotovenich, original stavebniho deniku a kopie zménovych listi.
Zhotovitel bere na védomi, Ze nedolozi-li sjednané doklady, nepovazuje se dilo za
dokoncené a schopné prejimaciho fizeni dila.

Objednatel ma pravo prizvat k pfedani a prevzeti dila osobu vykonavajici TDS (pfipadné
téz osobu vykonavajici autorsky dozor projektanta, bude-li to nezbytné k pfedani a
prevzeti dila).
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O prubéhu prejimaciho fizeni dila pofidi objednatel protokol o predani a prevzeti dila,
ktery bude obsahovat stru¢ny popis dila, které je pfedmétem predani a prevzeti, dohodu
o zpusobu a terminu vyklizeni stanovisté, termin, od kterého pocina bézet zarucni lhiita,
seznam predanych dokladli a prohlaseni objednatele zda dilo pfejima nebo nepfejima.

Obsahuje-li dilo, které je predmétem predani a prevzeti, vady nebo nedodélky, musi
protokol o pfedani a pfevzeti dila objednatele obsahovat také: soupis zjisténych vad a
nedodélkt, dohodu o zptisobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé informaci o jiném
zpusobu narovnani mezi smluvnimi stranami. V pfipadé, Ze jsou do protokolu o pfedani
a prevzeti dila uvedeny vady a nedodélky zjisténé pfi prejimacim fizeni, bude u téch vad,
které nebrani uzivani dila tato informace vyslovné uvedena. Nebude-li u vady a
nedodélku uvedena informace, Ze se jedna o vadu nebranici uzivani dila, berou smluvni
strany na védomi, Ze se jedna o vadu branici uzivani dila.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélkii,
pak plati, Ze vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 14 dnti ode dne
ukonceni prejimaciho fizeni. Zhotovitel se zavazuje v takto urcené lhité odstranit veskeré
vady a nedodélky i v pfipadé, kdy podle jeho nazoru za vady a nedodélky neodpovida.

Zhotoviteli je znamo a zavazuje se, Ze naklady na odstranéni veSkerych vad a nedodélku
véetné pripadnych ndkladia vynaloZenych objednatelem c¢i zhotovitelem pro pfipad
vyhotoveni nezbytnych znaleckych posudkii nese zhotovitel. Objednatel je pro pfipad
vzniku naklada spojenych s uplatnénim vad a nedodélka dila opravnén veskeré takto
vzniklé néklady zhotoviteli vyuctovat. Zhotovitel se zavazuje provést tthradu vsech
téchto nakladti nejpozdéji do 14 dnti ode dne jejich pisemného oznameni objednatelem.

Pro pfipad, Ze objednatel neuvede v protokolu o predani a prevzeti dila narok, ktery
uplatiiuje vici zhotoviteli z divodu existence vad dila a jeho casti, plati, Ze objednatel
pozaduje provedeni bezplatné vymény vsech téchto vadnych ¢asti dila.

Tam, kde nebude moZné provést vyménu vadnych ¢asti dila, plati, Ze objednatel pozaduje
provedeni jejich bezplatné opravy. Nebude-li v pfipadé existence nedodélka dila
sjednano jinak, plati, Ze zhotovitel je povinen dilo fadné dokoncit.

Po odstranéni veskerych vad a nedodélkt z pfejimaciho fizeni probéhne kontrolni fizeni,
na kterém budou vady a nedodélky z prejimaciho fizeni provéfeny a zkontrolovano jejich
odstranéni.

Objednatelem bude zpracovan protokol o odstranéni vad a nedodélkii z prejimaciho
fizeni, ve kterém bude zejména zaznam o skutecnostech tykajicich se odstrafiovanych vad
a nedodélkt z pfejimaciho fizeni, tj. zda byly odstranény, pfipadné i jakym zptisobem a
k jakému datu apod. Termin tohoto kontrolniho fizeni je povinen oznamit zhotovitel
objednateli, a to minimalné 3 pracovni dny pfed terminem jeho konani a vyzvat
objednatele k ticasti na tomto kontrolnim fizeni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje vady a
nedodélky branici jeho fadnému uZivani a toto po ném nelze pozadovat.
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Clanek XIV.
Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci skody na ni
Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je objednatel. Nebezpeci Skody na
zhotovovaném dile (stavbé) nese od pocatku az do predani a prevzeti dokoncéeného dila
(stavby) zhotovitel.

Do doby predani dila objednateli nese zhotovitel nebezpeci skody na zhotovovaném dile,
stejné tak i nebezpeci Skody (ztraty) na veskerych materialech, hmotach a zafizenich,
které pouziva a pouzije k provedeni dila. Zhotovitel nese i odpovédnost za Skody,
zpusobené jeho cinnosti, nebo cinnosti jeho poddodavatelii, na majetku objednatele.
Stejné tak zhotovitel odpovida za vSechny Skody, vzniklé v disledku provadéni dila
tretim, na stavbé nezucastnénym, osobam. Odpovédnost zhotovitele za Skody se fidi
platnymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Clanek XV.
Bankovni zaruky
Smluvni strany nesjednaly pro plnéni této smlouvy bankovni zaruky ve formé poskytnuti
finan¢ni zaruky (jistoty) ze strany zhotovitele.

Clanek XVI.
Zaruka za jakost dila a reklama¢ni podminky
Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost, kterou se zavazuje a zaroven garantuje, ze
veskeré jeho casti budou po celou dobu trvani zaru¢ni doby bez vad, budou mit vlastnosti
pfedpokladané projektovou dokumentaci, polozkovym rozpoctem dila, touto smlouvou,
technickymi normami a pravnimi pfedpisy platnymi a Gc¢innymi v dobé pfedani a
pfevzeti plnéni pfedmétu smlouvy, a dale, Ze dilo bude zpiisobilé k fadnému uZivani a
k ucelu odpovidajicimu urceni stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady dila, které ma dilo v okamziku predani a prevzeti dila
objednatelem a projevi se v pribéhu zarucni doby poskytované zaruky za jakost.

Zarucni doba v ramci zhotovitelem poskytované zaruky za jakost je na zakladé ujednani
smluvni stran stanovena v délce:

a) 60 mésicu na stavebni ¢ast a veskeré stavebni prace v ramci realizovaného dila dle
této smlouvy;

b) 24 mésici na vsechny polozky technologickych a technickych zafizeni (neni-li
vyrobcem garantovana zaruka delsi).

Zhotovitel neodpovida pouze za ty vady dila (stavby), jestlize tyto vady byly zptsobeny
pouzitim véci pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani
pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na jejich
nevhodnost upozornil a objednatel na jejich pouZziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida
za vady zpuisobené dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem, jestlize
zhotovitel na nevhodnost téchto pokynt pisemné upozornil a objednatel na jejich
dodrzeni trval nebo jestlize zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce
nemohl zjistit. Zhotovitel rovnéZz neodpovida za vady stavby, které byly zpusobeny
objednatelem v dusledku nevhodného uZivani stavby, nebo v dusledku vyssi moci.
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Zarucni doby pocinaji bézet dnem nasledujicim po podpisu protokolu o predani
a prevzeti dokonceného dila objednatelem.

Zarucni doby nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl stavbu nebo jeji soucast
uzivat zdtvodu vyskytu vad, za které odpovida zhotovitel, a to az do doby jejich
fadného odstranéni a podpisu nového protokolu o predani a prevzeti dila.

Zpusob uplatnéni reklamace:

Objednatel ¢i jim zmocnéna osoba, jsou povinni vady reklamovat u zhotovitele bez
zbytecného odkladu po jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle objednatel na adresu
zhotovitele uvedenou v ¢l. I. této smlouvy, resp. na adresu sidla zhotovitele uvedenou
aktualné ve vefejné dostupné evidenci, do které je zhotovitel na zakladé obecné
zavazného pravniho pfedpisu zapsan nebo na jinou znamou adresu.

Reklamaci je mozné proveést téz prostfednictvim e-mailové adresy zhotovitele urcené
zhotovitelem pro oficialni pfijem elektronické posty, tj. na adresu: info@pshomestar.cz

V pfipadé reklamace havarijnich vad dila postacuje i Gstni oznameni objednatele o
vyskytu takovéto vady zhotoviteli, a to na tel. ¢isle zhotovitele: +420 725 184 818, které
bude nasledné objednatelem ohlaseno a potvrzeno téz pisemnou formou (i e-mailem).

Zhotovitel je povinen pro ucely reklamace vad dila a oznamovani vad dila objednateli
po celou dobu trvani zarucni doby sdélovat a aktualizovat pfisluSnou e-mailovou adresu
a funkéni telefonické spojeni dle shora uvedeného. V reklamaci je objednatel povinen
popsat vady dila nebo alespon uvést, jak se tyto vady projevuiji.

Objednatel v reklamaci prfislusné vady a oznameni vady zhotoviteli uvede také, jakym

zpusobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén vramci reklamace dila

pozadovat:

a) odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (vymény dila ¢i vymény vadné casti dila)
(zejména u vad materialti, zafizeni, stroji apod.);

b) odstranéni vady opravou, je-li vada odstranitelna;

¢) poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila, pokud vada neni odstranitelna a ma
za nasledek trvalé omezeni uzivani stavby k jejimu tcelu nebo pokud se jedna o vadu
neodstranitelnou, ktera vSak nebrani a neomezuje uzivani stavby k jejimu ucelu.

Zpusob vyfizeni reklamace je objednateli dan na vybér stim, Ze uvedené zplisoby je
mozné vzajemné kombinovat.

Pro pfipad, Ze objednatel neuvede pfi reklamaci vady narok, ktery uplatiiuje vici
zhotoviteli z diivodu existence vad dila a jeho ¢asti, plati, Ze objednatel pozaduje v prvé
fadé odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (vymény dila ¢i vymény vadné casti
dila). Tam, kde nebude mozZné provést takovou vyménu vadnych casti dila, plati, Ze
objednatel pozaduje provedeni jejich bezplatné opravy. Tam, kde nebude mozné provést
ani vyménu ani opravu vadné casti dila, plati, Ze objednatel poZaduje poskytnuti
pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila.

Za havarijni vadu je objednatel opravnén oznacit takovou vadu, ktera svymi nasledky
brani fadnému uzivani dila (stavby) k tcelu sjednanému touto smlouvou, nebo dochazi-li
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v dasledku této vady komezeni bézného provozu dila, nebo v dusledku vyskytu
takovéto vady hrozi objednateli nebo tretim osobam vznik skody.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucéni doby, pficemz smluvni
strany se pro ucely této smlouvy dohodly, Ze ireklamace odeslana objednatelem
prostiednictvim drzitele poStovni licence v posledni den zarucni doby se povazuje za vcas
uplatnénou.

Reklamace se povazuje za dorucenou zhotoviteli v okamziku, kdy se pravni ukon
objednatele obsahujici reklamaci dostane dosféry vlivu zhotovitele. V pfipadé ukonu
ucinénych za vyuziti provozovatele postovnich sluzeb se ma za to, ze pravni ukon
objednatele obsahujici reklamaci byl zhotoviteli dorucen nejpozdéji tieti den po jejim
odeslani.

Podminky odstranéni reklamovanych vad:

Pokud objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je zhotovitel povinen
neprodlené po obdrzeni reklamace objednatele zahajit prace vedouci k odstranéni
reklamované vady.

Zhotovitel musi vzdy pisemné sdélit objednateli v jakém terminu vadu(y) odstrani.

Nezahdji-li zhotovitel prace vedouci k odstranéni reklamované vady ani do 7 dna
po obdrZeni reklamace objednatele, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady
jinou odborné zpusobilou pravnickou nebo fyzickou osobu.

Veskeré takto vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnti ode dne, kdy
obdrzel pisemnou vyzvu objednatele k uhrazeni téchto nakladt. Uhrazenim naklada na
odstranéni vad jinou odborné zptisobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno
pravo objednatele poZadovat po zhotoviteli zaplaceni pfislusné smluvni pokuty dle této
smlouvy.

Nezahaji-li zhotovitel prace vedouci k odstranéni reklamované havarijni vady ani do 3
pracovnich dnt po obdrzeni reklamace (oznameni) objednatele, je objednatel opravnén
povéfit odstranénim havarijni vady jinou odborné zptisobilou pravnickou nebo fyzickou
osobu.

Veskeré takto vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dni ode dne, kdy
obdrzel pisemnou vyzvu objednatele k uhrazeni téchto nakladii. Uhrazenim nakladu na
odstranéni vad jinou odborné zpusobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotceno
pravo objednatele pozadovat po zhotoviteli pfislusné smluvni pokuty dle této smlouvy.

Objednatel ¢i jim povéfena osoba umozni pracovnikiim zhotovitele pfistup do mist,
do kterych je nutny a nezbytny pfistup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni
zhotovitel v prodleni s terminem zahajeni praci na odstranéni vady ani s terminem pro
odstranéni vady.

Lhity pro odstranéni reklamovanych vad:
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16.4.1. Lhiatu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy
arozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 7 dnti ode dne nastupu na opravu a odstranéni reklamované vady.

16.4.2. Lhiatu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havarijni
sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
havarijni vady, plati, Ze havarijni vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 3 pracovnich
dni ode dne nastupu na opravu a odstranéni reklamované vady.

16.4.3. Nedokonci-li zhotovitel prace vedouci k odstranéni reklamované vady ve sjednaném
terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné
zpusobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady objednatele
uhradi zhotovitel do14dni ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu objednatele
k uhrazeni téchto nakladu. Uhrazenim nakladii na odstranéni vad jinou odborné
zpusobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo objednatele pozadovat na
zhotoviteli zaplaceni pfislusné smluvni pokuty dle této smlouvy.

16.4.4. O odstranéni reklamované vady sepiSe zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdi
prevzeti dokoncenych praci na odstranéni vady nebo uvede diivody, pro které odmita
opravu vad prevzit.

Clanek XVIL
Pojisténi zhotovitele

17.1.  Zhotovitel je povinen mit na dobu ode dne podpisu této smlouvy az do predani a prevzeti
radné dokonceného dila objednatelem bez jakychkoliv vad a nedodélkd, tj. az do doby
odstranéni i pfipadnych vad a nedodélki zjisténych pfi pfejimacim fizeni, a dale do doby
fadného vyklizeni staveniSté uzavienu pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za
Skodu zpusobenou objednateli ¢i tfetim osobam pfi realizaci pfedmétné predmétu této
smlouvy, a to vcetné Skody zpusobené pracovniky zhotovitele (dale jen ,pojistna
smlouva®).

17.2.  Zhotovitel se zavazuje mit uzavienu pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnéni ve
vysi min. 1 200 000,- K¢ z jedné skodni udalosti.

17.3.  Zhotovitel timto prohlasuje, Ze ma uzavfenu pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou objednateli i tfetim osobam pfi realizaci
pfedmétu této smlouvy, tj. pfedmétu prislusné verejné zakazky, a to s pozadovanym
limitem pojistného pInéni a dale sjednanou za podminek tohoto ¢lanku.

Zhotovitel se zavazuje udrZovat v platnosti a Gcinnosti tuto pojistnou smlouvu ve
sjednané dobé dle tohoto ¢lanku.

17.4. Potvrzeni (certifikat) o pojisténi zhotovitele dle tohoto ¢lanku ¢i kopie pfislusné pojistné
smlouvy tvori pfilohu ¢. 6 této smlouvy.

17.5. 'V pfipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele dle tohoto ¢lanku bude takové jednani
povazovani za podstatné poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a objednatel
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ma v takovém pfipadé pravo odstoupit od této smlouvy a ma pravo na nahradu skody
timto vzniklou.

Clanek XVIIL
Poddodavatelsky systém

Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim casti predmétu této Smlouvy tfeti osobu,
tj. poddodavatele. Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jakoby predmét
této Smlouvy plnil sam.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvach s
poddodavateli splnéni veSkerych povinnosti poddodavatele tak, jak vyplyvaji zhotoviteli
z prisludnych pravnich predpist a dale z této smlouvy, a to pfiméfené k povaze a rozsahu
poddodavky. Zhotovitel se zavazuje, Ze poddodavatel bude po celou dobu provadéni
poddodavky v ramci plnéni predmétu této smlouvy spliovat pozadavky stanovené
zakonem.

Zhotovitel je dale povinen zabezpecit, Ze poddodavatel bude seznamen se skutecnosti, Ze
sve ¢innosti a poskytovani pfislusnych stavebnich praci, ¢i souvisejicich dodavek a sluzeb
musi provadét v souladu se znénim této smlouvy.

Zhotovitel je opravnén vramci plnénim pfedmétu této smlouvy a vramci jeho
pfipadného poddodavatelského systému povéfit plnénim nékterych casti pfedmétu této
smlouvy pouze ty poddodavatele, jejichz prostfednictvim prokazoval v prislusném
vybérovém fizeni na predmét verejné zakazky (ktery je zaroven predmétem této
smlouvy), na zakladé kterého byla uzaviena tato smlouva, kvalifikaci, ¢i které vyslovné
uvedl v ramci své nabidky v pfislusném vybérovém fizeni jako poddodavatele, ktefi se
budou podilet na plnéni pfedmétu této smlouvy, tj. pfedmétu prislusné verejné zakazky,
nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak.

Zhotovitel neni opravnén v priabéhu trvani této smlouvy povéfit plnénim casti predmétu
teto smlouvy jiného dalSiho poddodavatele (vyjma téch, jejichz prostrednictvim
prokazoval v pfislusném vybérovém fizeni kvalifikaci, ¢i téch které vyslovné uvedl
v ramci své nabidky v pfislusném vybérovém fizeni jako poddodavatele, ktefi se budou
podilet na plnéni predmétu této smlouvy) ¢i zménit poddodavatele bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele. Objednatel souhlas s povéfenim ¢ zménou
poddodavatele dle tohoto ¢lanku nevyda, pokud:

prostrednictvim plivodniho poddodavatele zhotovitel v pfislusném vybérovém fizeni
vefejné zakazky, na zakladé kterého byla uzavrena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci a
novy poddodavatel nebude mit odpovidajici kvalifikaci ¢i nebude naplnovat pfislusna
kvalifika¢ni kritéria vybérového Ffizeni v rozsahu, vjakém tato kvalifikace byla
poddodavatelsky prokazana, nebo

novy poddodavatel nebude splnovat poZzadavky vyplyvajici z pravnich predpisu.

V pripadé realizace plnéni dle této smlouvy prostfednictvim poddodavatele je zhotovitel
povinen na zadost objednatele specifikovat casti pfedmétu plnéni, které plni pro
zhotovitele jeho poddodavatelé, a to do 7 dnti od doruceni takové Zadosti objednatele.
Zhotovitel tak ucini pisemné, kdy v takovém pfipisu fadné a pravdivé uvede
poddodavatelsky systém spolecné suvedenim identifikacnich udaji  kazdého
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poddodavatele, rozsahu poddodavky, kterou bude tento poddodavatel provadét, a dale
uvedenim vécného a procentuadlniho podilu stavebnich praci, dodavek sluzeb
poddodavatele na realizaci pfedmétu plnéni dle této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel nema vumyslu zadat urcitou &ist plnéni této smlouvy
nékterému poddodavateli, je zhotovitel povinen na zadost objednatele pfedlozit pisemné
Cestné prohlaseni, ve kterém tuto skutecnost uvede, a to do 7 dnti od doruceni takové
zadosti objednatele.

V takovém piipadé vsak zhotovitel dale neni opravnén Zzadnou ¢ast realizace plnéni dle
této smlouvy jakémukoliv poddodavateli nasledné zadat, nebude-li s objednatelem
sjednano jinak.

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zajem o plnéni predmétu této
Smlouvy dle zasad socidlné odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel je
povinen zajistit fadné a v¢asné plnéni financnich zavazka vici svym poddodavateltim,
kdy za fadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za pInéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 5 pracovnich dnii od
obdrzeni platby ze strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pienést
totoznou povinnost do dalSich tdrovni dodavatelského fetézce a zavazat své
poddodavatele k plnéni a Sifeni této povinnosti téZz do nizsich trovni dodavatelského
fetézce. Objednatel je opravnén pozadovat predlozeni smlouvy uzaviené mezi
zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnuti.

Clanek XIX.
Osoby opravnéné jednat za smluvni strany - kontaktni osoby

Pro vesSkera jednani ve véci plnéni dle této smlouvy, povéfuje objednatel nasledujici
kontaktni osoby:
ve vécech smluvnich: Milan Malek, tel.: +420 606 660 249
e-mail: ou-vapno@volny.cz
ve vécech technickych:
a) TDS: Milan Malek, tel.: 606 660 249, e-mail: ou-vapno@volny.cz
b) Koordinator BOZP:Ivo Taborsky, tel.: 775 282 212, e-mail:
¢) Autorsky dozor:  Milan Malek, tel.: 606 660 249, e-mail: ou-vapno@volny.cz

Pro veskera jednani ve véci plnéni dle této smlouvy, povéfuje zhotovitel nasledujici
kontaktni osoby:

ve vécech smluvnich: Milan Malek, tel.: 606 660 249, e-mail: ou-vapno@volny.cz
ve vécech technickych:

a) Hlavni  stavbyvedouci: Ing. Jaroslav Cvanéar tel.. 602465824, e-mail:
info@pshomestar.cz

Objednatel je opravnén vyse uvedené kontakini osoby objednatele ve vécech smluvnich i
technickych jednostranné zménit. O této zméné, véetné uvedeni novych kontaktnich

MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROZVOJ CR 34




B

“o') PROFESIONALOVE

-7 CONSULTING

\
\s

-

19.4.

19.5.

20.1.

2002,

Verejna zakazka:
,ZS VAPNO - STAVEBNI UPRAVY SOCIALNICH ZARIZENI“

udajii, je objednatel povinen vzdy pisemné nejpozdéji do 3 dni od takové zmény
vyrozumét zhotovitele (také e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky).

Zhotovitel je opravnén vyse uvedené kontaktni osoby zhotovitele ve vécech smluvnich
jednostranné zménit. O této zméné, vcetné uvedeni novych kontaktnich udajt, je
zhotovitel povinen vzdy pisemné nejpozdéji do 3 dni od takové zmeény vyrozumét
objednatele (také e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky).

Zhotovitel neni opravnén v prubéhu trvani této smlouvy jednostranné zmeénit kontaktni
osoby zhotovitele ve vécech technickych (a to u jakékoliv z nich) a povéfit jinou kontaktni
osobu zhotovitele ve vécech technickych bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele. Objednatel souhlas s povérenim ¢i zménou kontaktnich osob zhotovitele ve
vécech technickych nevyda, pokud:

a) prostfednictvim ptivodni kontaktni osoby zhotovitele ve vécech technickych zhotovitel
v pfislusném vybérovém fizeni vefejné zakazky, na zakladé kterého byla uzaviena tato
smlouva, prokazoval kvalifikaci a nova kontaktni osoba zhotovitele ve vécech
technickych nebude mit odpovidajici kvalifikaci ¢i nebude napliovat pfislusna
kvalifikaéni kritéria vybérového fizeni v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla pavodni
kontaktni osobou ve vécech technickych prokazana, nebo

b) nova kontakini osoba ve vécech technickych nebude spliiovat pozadavky vyplyvajici
z pravnich predpist.

Clanek XX.

Dorucovani
Pisemnosti mohou byt doruceny osobnim pfedanim, dorufenim do datové schranky,
anebo mohou byt doruceny prostfednictvim posty. Veskeré pisemnosti mezi smluvnimi
stranami budou adresovany do sidel smluvnich stran nebo na korespondencni adresy,
které jsou uvedeny v cl. I. této smlouvy nebo které si smluvni strany pisemné specifikuji, a
to k rukdam pfislusnych kontaktnich osob. Postou budou pisemnosti zasilany vzdy
doporucené. Pro takto poStou zaslané pisemnosti plati, Ze byly doruceny do 3 pracovnich
dni ode dne po jejich podani na postu, ledaze by viibec nedoslo kjejich doruceni
z diivodi na strané posty.
Vramci naplnéni pfedmétu této smlouvy budou veskeré pisemnosti, které nesnesou
zbyte¢ného odkladu ¢i odkladu z hlediska splnéni pfislusnych zakonnych lhiit, mezi
smluvnimi stranami zasilany vyjimecné téZ e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky,
a to k rukam prislusné kontaktni osoby ve vécech smluvnich a zaroven kontaktni osoby
ve veécech technickych prislusného adresata, kdy takové odeslani nasledné nahrazuje
splnéni povinnosti dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku pouze v pripadé, Ze adresat
takto dorucenou pisemnost e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky potvrdi do 3
pracovnich dnti odesilateli (odesilajici smluvni strané).

Na zadost adresata ma odesilatel pisemnosti povinnost zaslat pfislusnou pisemnost i na
koresponden¢ni adresu adresata v pisemné podobé.

Clanek XXI.
Sank¢ni ustanoveni
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V pripadé prodleni objednatele se zaplacenim sjednané ceny za dilo ¢i jeho casti
sjednavaji smluvni strany smluvni urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky v K¢
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé, ze zhotovitel neprovede dilo fadné a vcas dle termintt pro plnéni dila
stanovenych v této smlouvé, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu za prodleni
s realizaci a dokoncenim dila ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila v K¢ bez DPH za kazdy i
zapocaty den prodleni.

V pripadé, ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo pfevzato v ramci
prejimaciho fizeni dila této smlouvy ve stanovené lhuté, zavazuje se zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a za kazdy pripad
nesplnéni (tj. za kazdou fadné a vcas neodstranénou vadu). Tim neni dotcen narok na
smluvni pokutu za prodleni s realizaci a dokoncenim dila dle pfedchoziho odstavce.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost tykajici se vedeni stavebniho deniku
(vCetné zapist, uchovavani stavebniho denik atd.) dle této smlouvy, zavazuje se zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a/nebo za
kazdy pripad nesplnéni.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi pfedpisy tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006
Sb., stavebniho zakona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006
Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisti) kteroukoliv z osob zhotovitele
(pracovnikii apod.) vyskytujicich se na stavenisti, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni
pokutu smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy pfipad takového poruseni.

V pripadé, Ze zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednané lhaté dle této smlouvy od
predani a prevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢
za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani reklamované vady ve sjednanych lhitach, zavazuje se
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a
za kazdy pfipad nesplnéni (tj. za kazdou fadné a vcas neodstranénou vadu).

V ptipadé, Ze se jedna o reklamovanou vadu, kterd brani fadnému uzivani dila, pfipadné
hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarijni vady), a zhotovitel neodstrani tyto
reklamované havarijni vady ve sjednanych lhiitach, zavazuje se zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a za kazdy pfipad
nesplnéni (tj. za kazdou fadné a véas neodstranénou havarijni vadu).

V pfipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost tykajici se zavazku pojisténi zhotovitele
stanoveného touto smlouvou, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s nesplnénim podminky povinného pojisténi
dle této smlouvy.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost soucinnosti pfi vykonu financni kontroly
dle zakona o finan¢ni kontrole dle této smlouvy ¢i porusi svou povinnost mlcenlivosti
sjednanou v této smlouvé, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
50.000,- K¢ za kazdy ptipad nesplnéni.
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V ptipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost dodrZovani ustanoveni o
poddodavatelském plnéni, zavazcich viaci poddodavatelim ¢i  povinnostech o
poddodavatelském fetézci sjednané v této smlouvé, zavazuje se zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy pfipad nesplnéni.

Smluvni strany dale sjednavaji, Ze pro pfipad poruSeni povinnosti zhotovitele pfi
provadéni dila, a to zejména povinnosti stanovenych zhotoviteli touto smlouvou Cci
pfislusSnymi dotéenymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10.000,- K¢ za
kazdé jednotlivé poruseni ¢i za kazdy pfipad nesplnéni povinnosti zhotovitele.

Smluvni pokuty a uroky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na né opravnéné strané
vznikne narok. Vyse urok ¢i smluvnich pokut bude oznamena na zakladé vyzvy k jejich
zaplaceni dorucené povinné strané, vcetné vycisleni jejich pozadované vyse. Tyto pokuty
je objednatel opravnén zapocist proti svym zavazkam vici zhotoviteli dle této smlouvy.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukoncenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku
pozdnim splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

Ustanovenim o smluvnich pokutach neni dotéen narok kterékoliv smluvni strany na
pfipadnou nahradu skody a uslého zisku, které ji vznikly nesplnénim povinnosti druhé
smluvni strany. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.
Nahradu skody lze vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

Uplatnénim smluvnich pokut neni dotéeno pravo Smluvnich stran na nahradu skody ci
usly zisk. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit skodu, ktera vznikne z davodu
poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy (napf. z divodu prodleni s fadnym
dokoncenim dila ¢i jeho casti, nevyuctovani prislusné castky zhotovené dilo ¢i jeho cast ve
stanoveném terminu a tim ohroZeni ¢i znemoZnéni Cerpani poskytnutych dotacnich
prostiedku aj.).

Zhotovitel bere na védomi, Ze pfedmét této smlouvy, tj. pfisluSné stavebni prace a dilo,
muze byt spolufinancovan z dotacnich z rozpoctu Kralovéhradeckého kraje, tedy i plnéni
predmétu této Smlouvy mutze podléhat kontrolam a posouzeni dotacniho programu
Kralovéhradeckého kraje ¢i jeho kontrolnich organti. Zhotovitel se tak zavazuje uhradit i
Skodu, ktera vznikne zditivodu poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy,
zahrnujici i pfipadné postihy, sankce ¢i odvody vyméfené ze strany prislusného
kontrolntho organu kralovéhradeckého kraje, kjejichz vyméfreni doslo v dusledku
poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.

Sankce dle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim ¢i
opomenutim poruseno vice povinnosti ztéto smlouvy zajisténych sankci, je strana
opravnéna k sankci opravnéna vSechny tyto sankce uplatnit a strana povinna je povinna
vsechny takto uplatnéné sankce akceptovat.
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Clanek XXII.
Zanik smlouvy

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbytecného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani
zastupctt opravnénych k podpisu smlouvy.

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou na zdkladé
pisemné dohody uzaviené mezi obéma smluvnimi stranami, a to ke dni, ktery bude v této
pisemné dohodé o ukonceni této smlouvy vyslovné sjednan, nebude-li sjednan, poté ke
dni podpisu takové dohody o ukonceni této smlouvy.

Pro odstoupeni od této smlouvy plati pfislusna ustanoveni obcanského zakoniku, stejné
tak pro vzajemny vztah smluvnich stran, pokud neni v této smlouvé dohodnuta jina
uprava.

Mimo pfipady uvedené v § 2002 obcanského zakoniku ¢i vySe v této smlouvé ma
pfislusna smluvni strana dale pravo odstoupit od této smlouvy v niZze uvedenych
pripadech.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
povinnosti objednatele, za které je pro tcely této Smlouvy povazovano:

prodleni objednatele s thradou fadné vystaveného danového dokladu (faktury) po dobu
delsi nez 30 dnu ode dne splatnosti takového darového dokladu (faktury), pokud
zhotovitel objednatele na takové prodleni s thradou pfislusného darnového dokladu
(faktury) objednatele pisemné upozornil a objednatel nesplnil svou povinnost ani ve
zhotovitelem poskytnuté priméfené lhiité.

Objednatel je déle opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
povinnosti zhotovitele, ktera jsou uvedena vySe v této smlouvé a za které je dale pro ucely
této smlouvy povazovano také:

prodleni zhotovitele s vykonem praci, vykont ¢i ¢innosti zhotovitele po dobu delsi nez 14
dni oproti sjednanym termintim dle této smlouvy, pokud objednatel zhotovitele na takové
prodleni s plnénim povinnosti zhotovitele dle této smlouvy pisemné upozornil a
zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatelem poskytnuté pfimérené lhuté;

opakované (min. 2x) poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, a to zejména
v pfipadé nedodrzeni sjednanych podminek provadéni dila, realizace dila v kvalité,
zpusobem a provedeni v rozporu s touto smlouvou, poruseni povinnosti zhotovitele pfi
provadéni dila, poruseni povinnosti zhotovitele tykajicich se stavenisté, vedeni
stavebniho deniku, kontrolnich dni, poddodavatelského systému ¢i dalsich povinnosti dle
této smlouvy (napf. archivacni povinnost, soucinnost apod.), pokud objednatel
zhotovitele na takové prodleni s plnénim ¢i poruseni povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy pisemné upozornil a zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatelem
poskytnuté primérené lhuté;

poruseni povinnosti zhotovitele tykajici se zavazku pojisténi zhotovitele stanoveného
touto smlouvou;
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bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v upadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feSeni (insolvencni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisu (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti) nebo poda-li
zhotovitel sam na sebe insolvenc¢ni navrh.

V pripadé, Ze se zhotovitelem bude probihat insolvencni fizeni, nebo pokud by byl pro
zhotovitele z duvodu jeho platebni neschopnosti ufedné jmenovan likvidator nebo
spravce, nebo byla zahajena exekuce nebo vefejna drazba na majetek zhotovitele, mtze
objednatel bez omezeni jakéhokoliv jiného svého prava odstoupit od této smlouvy
pisemnym sdélenim zhotoviteli, likvidatorovi nebo spravci.

Ucinky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem nasledujicim po dni, ve kterém bylo
pisemné oznameni o odstoupeni od smlouvy doruceno druhé smluvni strané. Za
doruceni se povazuje okamzik, kdy se listina obsahujici oznameni o odstoupeni od
smlouvy dostane do dispozice druhé smluvni strany.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, pfipadné na zakladé zakona, a nestanovi-li tato smlouva jinak, pak
povinnosti obou stran jsou nasledujici:

Zhotovitel provede soupis vSech skutecné provedenych praci, poskytnutych dodavek a
sluzeb ocenény stejnym zpusobem, jako byla sjedndna cena za splnéni predmétu této
smlouvy a cena za zhotoveni dila (stavby) dle této smlouvy.

Zhotovitel provede vyutctovani vSech skutecné provedenych praci, poskytnutych
dodavek a sluzeb na dile (stavbé) v souladu socenénym vykazem vymér a vystavi
zavérecnou fakturu skutecné zhotovenych a objednateli pfedanych praci.

Zhotovitel vyzve TDS a opravnéného zastupce objednatele k prevzeti do té doby
zhotovené casti dila (stavby) aTDS je povinen do7 dni od obdrzeni vyzvy zahgjit
prejimaci fizeni k prevzeti do té doby zhotovené casti dila (stavby). Pro toto pfejimaci
fizeni plati obdobné ustanoveni smlouvy o pfejimacim fizeni v pfipadé, Ze od této
smlouvy odstoupeno nebude. Na dosud odvedené prace, poskytnuté dodavky a sluzby
na zhotoveni dila (stavby) se obdobné vztahuji ujednani o zarukach z této smlouvy.

V ptipadé, Ze zhotovitel nebude schopen odpovidajicim zptsobem poskytnout zaruky
za provedené prace, poskytnuté dodavky a sluzby, je TDS opravnén odmitnout zahajit
prejimaci fizeni k pfevzeti do té doby zhotovené casti dila (stavby) a je opravnén naridit
zhotoviteli odstranéni dosud zhotovené casti dila (stavby) nebo téch casti dila (stavby),
na které neni zhotovitel schopen poskytnout zaruky v souladu s touto smlouvou.
Za odstranéné casti stavby neni zhotovitel opravnén pozadovat na objednateli zaplaceni
odpovidajici casti sjednané ceny za splnéni predmétu smlouvy a ceny dila (stavby).
Naklady na odstranéni takovych casti dila (stavby) jdou k tiZi zhotovitele a ten je povinen
je uhradit.

Smluvni strana, ktera svym jednanim, zdrZenim nebo opomenutim zavdala pfic¢inu
pro odstoupeni druhé smluvni strany od této smlouvy je povinna uhradit této smluvni
strané veskeré naklady (tj. nahradu skody, usly zisky apod.) vzniklé z dtvodii odstoupeni
od smlouvy.
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Uvedené naklady, nahrada Skody a usly zisk jsou splatné bezhotovostné na ucet
opravnéné smluvni strany do 14 dnti ode dne, kdy je tato smluvni strana povinné strané
vycisli.

Odstoupenim od smlouvy neni doteno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvnich pokut a sankci dle této smlouvy ani na nahradu dalsich Skod ¢i uslého zisku
vzniklych z divodu porusenim této smlouvy.

Clének XXIIL.
Vyssi moc

Pro ucely této smlouvy se za vysSi moc povazuje mimofadna a neodvratitelna udalost
mimo kontrolu smluvni strany, ktera se na ni odvolava, kterou nemohla predvidat pfi
uzavreni této smlouvy a ktera ji brani v plnéni zavazka vyplyvajicich z této smlouvy.

Za okolnosti vyssi moci branici plnéni se povazuji takové okolnosti, které vzniknou po
uzavreni smlouvy v dasledku udalosti vyjimecného charakteru, a za které lze povaZovat
zejména: zivelné katastrofy, valky, invaze, obcanska valky, obcanské nepokoje, revoluce
nebo teroristické utoky, generdlni stavku a stavky celych primyslovych odvétvi, pokud
byly potvrzeny odborovou radou nebo odborovym svazem apod.

V pfipadé vzniku okolnosti branicich smluvni strané v plnéni povinnosti dle této smlouvy
v disledku okolnosti vyssi moci je tato strana povinna neprodlené informovat druhou
stranu o vzniku a zaniku této okolnosti, a to nejpozdéji do 7 dnt od jejiho vzniku a
zaniku. V oznameni musi byt uvedeno, které smluvni zavazky jsou okolnostmi vy3$si moci
dotceny a jak. Telefonické nebo e-mailové oznameni musi byt bezodkladné potvrzeno
pisemné (pfipadné i e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky). Na poZzadani
predloZi strana, ktera se dovolava vyssi moci, vérohodny dtikaz o této skutecnosti.

Pokud povinna strana nesplni svou povinnost oznamit druhé strané vznik a zanik
okolnosti vyssi moci, ztraci narok na tpravu smluvnich podminek. Smluvni strany se
zavazuji pfijmout takova opatfeni, ktera budou minimalizovat nasledky vyssi moci.

Pokud celkové trvani pfipadu ¢i situace povazované za vyssi moc v ramci jednoho
pfipadu presahne 3 mésice, situace se bude fesit vzajemnou dohodou.

Pokud nebude dosazeno dohody do 30 dnii, ma strana, ktera se dovolavala vyssi moci,
pravo odstoupit od smlouvy. Ucinnost odstoupeni nastdva dnem doruceni oznameni
o odstoupeni druhé strané.

Strana, ktera je ovlivnéna vysSi moci, podnikne na své naklady (pokud nebude
dohodnuto jinak) takova opatfeni, ktera povedou k zachovani jeji schopnosti plnit své
zavazky vyplyvajici z této smlouvy tak, aby mohla obnovit ¢innost co nejdfive po
pominuti okolnosti vyssi moci.

Shora uvedena ustanoveni o pfipadech zasaht vyssi moci v zadném piipadé nezbavuji
zadnou ze smluvnich stran povinnosti plnit své smluvni zavazky neovlivnéné okolnostmi
vy$si moci.
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Clanek XXIV.
Ostatni ujednani

Smluvni strany jsou povinny poskytovat si soucinnost potfebnou pro dosaZeni tucelu této
smlouvy, zejména se vzajemné informovat o veskerych (i potencialnich) pfekazkach a
okolnostech, které maji, anebo by mohly mit vliv na plnéni pfedmétu této smlouvy a
dosazeni tcelu této smlouvy.

Zhotovitel je srozumén a souhlasi s tim, Ze v souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zakona ¢.
320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakont,
v platném a ucinném znéni, (dale jen ,zakon o finan¢ni kontrole”) je osobou povinnou
spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel zejména souhlasi s tim, aby subjekty opravnéné dle zakona o finan¢ni kontrole
provedly finan¢ni kontrolu zdvazkového vztahu vyplyvajiciho z této smlouvy s tim, zZe
zhotovitel se podrobi této kontrole a bude ptsobit jako osoba povinna. Toto ustanoveni
plati pro zhotovitele samotného i veSkeré pripadné poddodavatele zhotovitele.

Zhotovitel je dale srozumén a souhlasi stim, Ze minimalné do konce roku 2032
poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci s realizaci
pfislusné verejné zakazky dle shora uvedeného vybérového fizeni, tj. predmétu pInéni dle
této smlouvy, zaméstnanctim nebo zmocnénciim povéienych organti (CRR, MMR CR, MF
CR, SFDI, Evropské komise, Evropského ticetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu,
pfislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organt statni spravy) a je
povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k
realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Zhotovitel je povinen zachovavat mlcenlivosti vaci tretim osobam o veSkerych
skutecnostech, o nichz se dozvédél v souvislosti s vykonem c¢innosti na zakladé této
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze obchodni a technické informace, které mu byly
sveéfeny objednatelem ¢i osobou povéfenou objednatelem, nezpfistupni tfetim osobam
bez pisemného souhlasu objednatele a nepouZije pro jiné ucely nez plnéni predmétu a
podminek této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze zabezpeci pfed nepovolanymi
osobami takové informace, které tvori nebo mohou tvofit obchodni tajemstvi a takové,
které spadaji pod ochranu zak. ¢. 148/1998 Sb., o ochrané utajovanych skutecnosti a o
zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpisi a zdkona ¢. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich tdajti, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Povinnost mlcenlivosti dle tohoto odstavce se vztahuje i na osoby, které zhotovitel povéri
plnénim této Smlouvy, tj. na zaméstnance zhotovitele a dalsi osoby, které zhotovitel
pouZije ¢i povéfi v souvislosti s poskytovanim plnéni dle této smlouvy (poddodavatelé).
Zhotovitel je povinen fadné uchovavat original této smlouvy vcetné jejich pfipadnych
dodatkii a jeji pfilohy, veskeré originaly ucetnich dokladl a originaly dalsich dokumentt
souvisejicich s realizaci pfislusné vefejné zakazky dle shora uvedeného vybérového
fizeni, tj. pfedmétu plnéni dle této smlouvy, minimalné do konce roku 2032. Doklady se
zhotovitel zavazuje uchovavat zplsobem uvedenym v zakoné ¢. 563/1991 Sb., o
Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisi, a v zakoné ¢. 499/2004 Sb. o archivnictvi a
spisové sluzbé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpist.
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Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva vcetné jejich pfipadnych zmén a
dodatki byla vedena v evidenci smluv, ktera je vefejné pfistupna podle zakona ¢.
106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném a G¢inném znéni a ktera
obsahuje udaje zejména o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, ¢iselném oznaceni této
smlouvy, vysi finanéniho plnéni a datum jejiho podpisu. Zhotovitel dale vyslovné
souhlasi s tim, Ze objednatel tuto smlouvu vcetné jejich pripadnych zmén a dodatkt v
plném rozsahu zvefejni na webovych strankach urcenych objednatelem, zejména na
webové adrese profilu zadavatele objednatele.

Dojde-li k zahajeni dtavodného insolvenéniho fizeni a vjeho ramci k zahdjeni
konkursniho fizeni, nebo vyrovnani na majetek zhotovitele, plati dohoda stran, Ze
dohodnuta cena dila se snizuje o vysi vSech dohodnutych realizovanych i budoucich
pozastavek, a to ke dni zahajeni konkursu, nebo vyrovnani, nikoliv k datu zahajeni
insolven¢niho fizeni. Divodny je takovy navrh, na zakladé kterého bude konkurs
prohlasen, nebo zamitnut pro nedostatek majetku ipadce, nebo povoleno vyrovnani.

Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby tato Smlouva vcetné jejich pfipadnych zmén byla
vedena v evidenci smluv, ktera je verejné pfistupna a kterd obsahuje tdaje zejména o
smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, vysi finan¢niho plnéni a datum jejtho podpisu.
Zhotovitel dale vyslovné souhlasi s tim, Ze objednatel tuto Smlouvu vcetné jejich
pfipadnych zmén v plném rozsahu zvefejni na webovych strankach urcenych
objednatelem, a to zejména na webové adrese profilu zadavatele objednatele ¢i v registru
smluv (bude-li mit objednatel povinnost takového zvefejnéni).

Zhotovitel prohlasuje, Ze skutecnosti uvedené v této Smlouvé nepovazuje za obchodni
tajemstvi a udéluje svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich
podminek.
Clanek XXV.
Ochrana osobnich udaju

Smluvni strany se zavazuji dodrZovat prislusna ustanoveni tykajici se dodrzovani
ochrany osobnich udajii, budou-li na zakladé této smlouvy zpracovavany, uchovavany a
pouzivany, a to zejména ve smyslu zakona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich tdaji, ve
znéni pozdéjsich predpisti ¢i dle obecného nafizeni o ochrané osobnich tdaji Evropského
parlamentu a Rady (EU) ¢. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich tidajii a o volném pohybu téchto udajt.

Veskeré osobni udaje, budou-li na zdkladé této smlouvy shromazdovany, budou
ziskavany a zpracovavany pouze z provoznich diavodu a pro tcely zajiSténi realizace
praci, dodavek a sluzeb a vykont, které jsou predmétem této smlouvy a naplnéni
veskerych zavazki souvisejicich s plnénim této smlouvy. V ramci zpracovavani,
uchovavani ¢i pouziti veskerych osobnich tdajii uvedenych v této smlouvé kazdou ze
smluvnich stran, pfipadné ziskanych v ramci plnéni pfedmétu této smlouvy sdélenim
jakékoliv ze smluvnich stran, budou tyto shromazdovany, zpracovavany a uchovavany
pouze v nezbytném rozsahu pro naplnéni stanoveného ucelu a po nezbytné nutnou dobu
k naplnéni stanoveného tcelu této smlouvy.
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shromazdovam, zpracovavani, uchovavani a uzivani, bude takové u]ednam mezi
smluvnimi stranami pfipadné upraveno v ramci pisemného souhlasu se zpracovanim a
ochranou osobnich udajt.

Clanek XXVI.

Pravni rezim smlouvy

Prava a povinnosti smluvnich stran vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi
prislusnymi ustanovenimi zakona ¢&. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpistl, zejména ustanovenimi § 2586 a nasl. obéanského zakoniku, tj. ustanovenimi o
smlouvé o dilo.
Smluvni strany sjednavaji, Ze pokud v dusledku zmény ¢i odliSného vykladu pravnich
predpisti nebo judikatury soudii bude u nékterého ustanoveni této smlouvy shledan
divod neplatnosti pravniho utkonu, smlouva jako celek plati nadale, pficemz za
neplatnou bude moZné povazovat pouze tu cast smlouvy, které se divod neplatnosti
tyka.
Smluvni strany se zavazuji toto neplatné ustanoveni doplnit ¢ nahradit novym
ujednanim, které bude odpovidat aktualnimu vykladu pravnich pfedpisti, aby smyslu a
ucelu této smlouvy bylo dosazeno.
Pro feseni sport smluvnich stran z této smlouvy sjednavaji smluvni strany ve smyslu
ustanoveni § 89a zakona ¢. 99/1963 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti, u¢inného v dobé
uzavfeni této smlouvy mistni pfisluSnost vécné prislusného soudu v misté sidla
objednatele.
Clanek XXVIL
Zavérecna ustanoveni

Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobé. Tato smlouva je zavazna i pro pravni nastupce smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotovenich, znichZz obdrzi jedno (1)
vyhotoveni objednatel a jedno (1) vyhotoveni zhotovitel. Kazdé vyhotoveni ma platnost
originalu.

Veskeré dodatky k této smlouvé nebo jeji zmény budou provedeny v pisemné formé jako
jeji dodatky, oznaceny porfadovymi Cisly (vzestupné cislovanou fadou) a po vzajemném
odsouhlaseni obou smluvnich stran budou podepsany osobami opravnénymi zastupovat
smluvni strany ve vécech této smlouvy. Zapisy z jednani, protokoly apod. se za zmény
smlouvy nepovazuji.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, v pfipadé, ze je
smlouva podepisovana smluvnimi stranami v rizném case, nabyva platnosti a ucinnosti
dnem podpisu té smluvni strany, ktera ji podepise pozdéji.
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27.5.  Smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu precetly a vSem jejim ustanovenim rozumi,
ze se vzajemné neuvedly v omyl a berou na védomi, Ze v plném rozsahu nesou veskeré
pravni disledky plynouci z jimi uvedenych tdaji v této smlouvé a dale prohlasuji, ze
obsah této smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné a omylu prosté vile a nebyla
sjednana v tisni, ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek a jejim uzavienim
nedochazi k neimérnému zkraceni ani jedné ze smluvnich stran ¢i neni dan davod pro
jeji neplatnost. Na diikaz toho pfipojuji smluvni strany nize podpisy osob opravnénych za
né jednat.

27.6. Zastupci smluvnich stran, ktefi podepisuji tuto smlouvu, prohlasuji, Ze jsou opravnéni
prislusnou smluvni stranu této smlouvy zastupovat, zejména pak uzavfit tuto smlouvu.

27.7.  Prilohy smlouvy:

Priloha ¢. 1: Projektova dokumentace
Priloha ¢. 2: PoloZkovy rozpocet (ocenény Soupis stavebnich praci a vykonti)
Priloha ¢. 3: Casovy harmonogram
Priloha ¢. 4: Zjistovaci protokol k fakture
Pfiloha ¢. 5: Zapis o predani a prevzeti dila nebo jeho casti
Priloha ¢. 6: Listina potvrzujici pojisténi zhotovitele
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ve Vapné, dne 29. zafi 2022 ) V Pardubicich dne 29. zafi 2022
OBEC VAPN R
V4pno 26, 533 16¥4pn 530
IC: 00274
Milan Malek, Petr Smeral
starosta obce jednatel spole&wosti
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