HARMONOGRAM PRACI

08/2021 Stavebni pFiprava
09-10/2021 Montaz zafizeni
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vkaz polozek TZB

Ventilator pfivod 8900 m3
ventilator odtah 8900 m3

filtr pfivod

filtr odtah

rekuperacni vymeénik min. u¢innost 77%
chladici potrubni vyménik min 44kw
topny potrubni vyménik min 32 kw
tepelné ¢erpadlo vykon min 32 kw
klimatizace vykon min 44kw

Cidla reference

potrubi hranaté + tvarovky

potrubi spiro+ tvarovky

doprava

montazni a spojovaci materidl
montaz

stavebni prace souvisejici- prostupy
revize

elektroinstalace

elektricky rozvadéc+el. Trasy a zapojeni
on-line délkovy pfistup

5-ti lety servis

izolace potrubi

klapky vcetné pohon(

pozarni klapka véetné pohond
komunikace modbus

snimace teploty

odpad kondenzatu

regulovatelné vzduchové ventily
regulace, zaskoleni a spusténi systému
Celkem v K¢ bez DPH

DPH v K¢

Celkem v K¢ véetné DPH
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cena
45362
45362
12750
12750
116931
79621
71633
621450
277655
9748
97851
277822
69950
102253
489952
268754
8400
134500
154900
64210
128300
78420
41112
54100
24745
48620
19852
42000
35000
3434003
721140,63
4155143,63



